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PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Soliera (MO)

progettisti incaricati

Comune di Soliera
Settore Gestione e Sviluppo
del Patrimonio
Piazza della Repubblica 1,
41019, Soliera (MO)
tel. 059/568597

Ing. Salvatore Falbo

committente

Responsabile Unico del Procedimento

Sinergo Spa
via Ca´Bembo 152 - 30030
Maerne di Martellago - Venezia - Italy
tel+39 041.3642511 - fax+39 041.640481
www.sinergospa.com - info@sinergospa.com

progettista opere architettoniche

progettista opere impiantistiche e antincendio 
ing. Filippo Bittante

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA
MATERNA "MURATORI" DI SOLIERA

arch. Alberto Muffato

Struttura S.r.l. (Mandanti)
via Luigi Gulinelli 21/A - 44122
Ferrara - Italy
tel+39 0532 731183 - fax+39 0532 1772
pec struttura@legalmail.it

progettista opere strutturali
ing. Francesca Sbardellati

struttura
società di ingegneria strutturale

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
ing. Stefano Muffato

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3

00 22/11/2022 prima stesura F. Sbardellati A. Muffato

03 09/06/2023 Aggiornamento prezziario 2023 F. Sbardellati A. Muffato



PNRR
COMUNE DI 

SOLIERA

CAPO A - Somme a base d'appalto TOTALI TOTALI TOTALI
A.1 - Lavori

totale A.1 € 2.726.413,51 1.175.305,22 1.551.108,29
A.2 - Oneri della sicurezza
A.2.1 oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta totale A.2 € 122.906,76 56.694,78 66.211,98

Sommano Capo A € 2.849.320,27 1.232.000,00 1.617.320,27

CAPO B - Somme a disposizione TOTALI TOTALI TOTALI
B.1 - Imprevisti
B.1.1 imprevisti (IVA al 10%), max 5% 126.647,14 126.647,14

totale B.1 € 126.647,14 126.647,14
B.2 - Indagini e prove su terreni e materiali
B.2.1 indagini (IVA al 22%)

totale B.2 € 5.000,00 5.000,00

Sommano Capo B € 131.647,14 131.647,14

CAPO C - Spese tecniche e di pubblicazioni TOTALI TOTALI TOTALI
C.1 - Spese tecniche
C.1.1 incentivo art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016 (1.6% ) € 50.148,04 50.148,04
C.1.2 progettazione, sicurezza e direzione lavori € 212.002,83 212.002,83
C.1.3 collaudo statico  tecnico-funzionale-amministrativo € 55.978,61 55.978,61
C.1.4 Altre voci di QE (spese per commissione giudicatrice, contributi ANAC) € 25.000,00 25.000,00

totale C.1 € 343.129,48 343.129,48
C.2 - Pubblicazioni
C.2.1 Pubblicità (Quotidiani, Gazzetta Ufficiale…) € 5.000,00 5.000,00

totale C.2 € 5.000,00 5.000,00

Sommano Capo C € 348.129,48 348.129,48

CAPO D - Imposte TOTALI TOTALI TOTALI
D.1 - C.N.P.A.I.A.
D.1.1 Inarcassa (4% su C.1.2+C.1.3) € 10.719,26 10.719,26

totale D.1 € 10.719,26 10.719,26
D.2 - IVA
D.2.1 IVA su Capo A (10%) € 284.932,03 123.200,00 161.732,03
D.2.2 IVA su Capo B (22%) € 0,00
D.2.3 IVA su Capo B (10%) € 12.664,71 12.664,71
D.2.4 IVA su C.1.2+C.1.3+D.1.1 (22%) € 61.314,15 61.314,15

totale D.2 € 358.910,89 123.200,00 235.710,89

Sommano Capo D € 369.630,15 123.200,00 246.430,15

CAPO E - Economie TOTALI TOTALI TOTALI

E.1 Economie

TOTALE TOTALI TOTALI TOTALI

€ 3.698.727,03 1.355.200,00 2.343.527,03TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO

COMPLESSIVO

LAVORI DI RIPARAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO AL 100% ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA SCUOLA MURATORI DI SOLIERA

QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO
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