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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA LOSCHI A SEGUITO DEL
SISMA DEL 20-29 MAGGIO 2012
CIG 7579185D4F - CUP J36E14000000002

VERBALE OPERAZIONI DI GARA

Seduta pubblica del 22 ottobre 2018 — Seduta Tecnica
L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 22 (ventidue) del mese di ottobre, alle ore 14 presso la sede degli Uffici della Centrale Unica di Committenza
dell’Unione delle Terre d’ Argine, nell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Soliera all’'uopo delegato, Piazza Repubblica n° 1 — 41019 Soliera — € riunita la
Commissione Giudicatrice per I'aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto I’affidamento dei lavori di miglioramento sismico della Palestra Loschi a seguito
del sisma del 20-29 maggio 2012 CIG 7579185D4F, con il criterio di aggiudicazione dell’ offerta economicamente pil vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Igs.
50/2016.

La Commissione predetta, nominata con determinazione n. 886 del 16/10/2018 del Delegato dirigente della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre
d'Argine per conto del Comune di Soliera, & composta dai Commissari si seguito indicati, che risultano tutti presenti:

1) componente e Presidente, Arch. Umberto Visone, Dirigente a tempo determinato dell’ Area Territorio del Comune di Castelnuovo Rangone e Dirigente a
tempo determinato della Struttura tecnica dell’Unione Terre di Castelli - Presidente ;

2) componente, Ing. Ernesto Pagano, Responsabile Ufficio Sismica e Referente lavori Pubblici dell’Unione Terre dei Castelli, esperto;

3) componente, Arch. Alessandro Mordini, Direttore Tecnico della Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, esperto; ,

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Arch. Alessandro Bettio, Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio del Comune 9 Soliera.

11 Presidente richiama il verbale di gara del 1/10/2018, con il quale in seduta wcg:om si & disposta 1'ammissione alle seguenti fasi di gara dei sottoindicati
concorrenti:

n. plico | n. prot. data e orario mittente ‘ sede/Pl./pec
Contrada Primogenito — zona PIP Lotto 37, 89024 POLISTENA (RC)
L 5|, o200 s 2B ) EBEGTIRES SR _C.F. e PL 01544860800 — fmbtubes @pec.it
via Sorlati snc — 82011 Airola (BN) .
C.F. e P1. 00819410622 — mec2000srl @pec.it

2 52180 27/09/2018 MEC2000 SRL

3 59186 97/09/2018 PIGNATARO COSTRUZIONI Corso Giuseppe Garibaldi 235 — 84122 Salerno (SA) - C.F. e P.L
GENERALI SRL 03555360654 — pignatarocostruzionigenerali@legalmail.it
4 52385 28/09/2018 CARPENTERIA CARENA SRL Via Salsasio, 9 — 10022 Carmagnola (TO) - C.f. e PI. 06410060013 -
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| carpenteriacarenasrl @legalmail.it : _

E procede alla verifica della documentazione prodotta per la Busta B Offerta Tecnica, limitatamente a quanto indicato nel Disciplinare di Gara per il formato
dell'offerta stessa. :

La Commissione alle ore 14:15 non essendo state disposte esclusioni da avvio, in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche secondo l'ordine di
arrivo dei plichi. Indi il Presidente rammenta ai Commissari i criteri per la valutazione dell'offerta ed il sidtema di determinazione dei punteggi cosi come
indicati nel Disciplinare di Gara:

Criteri di ; Descrizione Fattore ponderale
valutazione

min soglia- | max (*)
Criterio n.1 Elaborazione del Piano di Gestione e Monitoraggio 0 5 10

Ambientale del cantiere, redatto con riferimento alle norme
europee UNI EN ISO 14001:2004, nonché con riferimento
al DM 24/12/2015 “Adozione criteri ambientali minimi”,
articolato nei seguenti sub-criteri:

la) gestione delle interferenze con la viabilita esterna al (0) @ - @)
cantiere, con particolare attenzione al mantenimento e/o
alla messa in pristino dei percorsi da e per il cantiere ;

1b) metodologie operative per la riduzione dei rumori e | () 3) C(6)
delle polveri, per la raccolta differenziata e per lo
smaltimento dei rifiuti, per la' raccolta delle acque di
lavorazione, per il monitoraggio degli eventuali inquinanti

Criterio n.2 Miglioramento delle caratteristiche tecnico-qualitative e di 0 19 3
durabilita degli elementi di finitura, articolato nei seguenti
sub-criteri:

2a) sostituzione della pavimentazione esistente in linoleum (0) (8) (16)
con pavimentazione, che presenti un livello di finitura .
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superficiale idonea alle attivita sportive

2b) sostituzione degli infissi esterni con altri aventi
caratteristiche di elevata prestazione per il contenimento
dei consumi energetici

©)

an

@1

Criterio n. 3

Miglioramento degli aspetti manutentivi ed igienico-
sanitari, articolato nei seguenti sub-criteri:

3a) manutenzione straordinaria dei servizi igienici e dei
locali spogliatoi, con eventuale sostituzione di parti
ammalorate non pill rispondenti a specifiche esigenze di
pulizia e decoro

3b) manutenzione straordinaria della tribuna, a seguito dello
smontaggio e rimontaggio, ed eventuali interventi strutturali
r seguito di specifiche verifica di stabilita

10

18

)

)

&)

o)

®

)

Criterio n. 4

Qualita del Cronoprogramma dei lavori, articolato nei

seguenti sub criteri:

4a) Completezza nella descrizione e articolazione delle fasi
di lavoro sulla base di quello del progetto esecutivo posto a
base di gara, mediante la rappresentazione attraverso un
diagramma a barre (Gantt). Programmazione delle
lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e
temporale dal punto di vista dei tempi e costi, con
riferimento alle voci di lavorazioni e forniture previste. Per
ciascuna barra del Gantt, indicare le risorse dedicate in
termini di uomini/giorno e per ogni barra relativa alle opere
anche |’ammontare economico progressivo correlato
espresso in percentuale;
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4b) Eventuale riduzione dei tempi da 0 a 10 % 0) (5) (10)

(interpolazione per offerte intermedie)

TOTALE PUNTEGGIO 0 80

Dopodiche la Commissione Giudicatrice procede all'analisi puntuale e dettagliata della documentazione tecnica presentata dai concorrenti ed all'assegnazione
dei giudizi in base ai parametri sopra riportati. Ogni Commissario procede a esprimere un giudizio valutativo in relazione ad ogni elemento.
Da tale analisi emerge il risultato come riportato nello schema allegato A) al presente verbale.

Visti detti risultati, mediante ['utilizzo di apposito foglio elettronico la Commissione procede all'inserimenti delle valutazioni le cui risultanze risultano essere le
seguenti: :

CONCORRENTI PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA
F.M.B. TUBES SRL . ; 4 _ 23,333 .
MEC2000 SRL. ,_ - 165,026
PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI SRL 72,088
CARPENTERIA CARENA SRL 10,976

11 Presidente della Commissione Giudicatrice rimette al segretario verbalizzante la custodia dei documenti, secondo quanto disposto dal bando di gara e rimanda
la valutazione delle Offerte economiche ad una successiva seduta da espletarsi il giorno 30/10/2018 alle ore 14:00.

Le operazioni di gara si chiudono alle ore 19:30.
Letto, confermato e sottoscritto.
La Commissione Giudicatrice

Arch. Umberto Visone \\ \m\\%\\@\\\ﬁ
Ing. Ernesto Pagano \\\\M«ow 7 \ S
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Arch. Alessandro Mordini

Il Segretario Verbalizzante

Arch. Alessandro Bettio
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Unione delle Terre d’Argine - Protocollo n. 4922/2019 del 26/01/2019

Si attesta, ai sensi dell’'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica & conforme in tutte le

sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso I'Unione delle Terre d’Argine.

DELLA SCUOLA PRIMARIA Cl

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA

PUNTEGGI SEDUTA TECNICA DEL 22/10/2018

RO MENOTT!I DI LIMIDI DI SOLIERA” - CUP: J31E16000450004 - CIG: 715045889
Verbale di valutazione dell'offerta tecnica - Busta "B"

| Operatori economici

Titerio 1 (peso max 10 punti)

[Subcriterlo 1.b (6 punti)

Subcriterio 1.a (4 punti)

|M Media Punteggio Punteggio
lArch. Visone Ing. Pagano Arch. Mordini edia Arch. Visone Ing. Pagano [Arch. Mordini IMedia _ [pesata |Riparametrazijprovvisorio Soglia minima criterio |definitivo
1|F.M.B. TUBES SRL 0,2 0,2 0,2 0,200, 0,2 0,2 0,2 0,200] 0,200 0,833} 8,333 5 8,333
2|MEC2000 SRL - 0,2 0,2 0,1 0,167 0,3] 0,2) 0,3] 0,267 0,227 0,944 9,444 5 9,444
PIGNATARO .
COSTRUZIONI
3|GENERALI SRL 0,2 0,2 0,2 0,200 0,3 0,2 0,3] 0,267 0,240 1,000] 10,000 5 10,000
CARPENTERIA CARENA
4|SRL 0,1 0,1 0,1 0,100 0,1 0,1 0,0 0,067 0,080} 0,333} 3,333 5 0,000
riterio 2 max 37 pu |
ubcriterio 2.a (16 punti)
i Media Punteggio " |Punteggio
Arch. Visone Ing. Pagano Arch. Mordini  |Media Arch. Visone Ing. Pagano Arch. Mordini IMedia  [pesata  |Riparam. provvisorio Soglia minima criterio |definitivo ;
1|F.M.B. TUBES SRL 0,0 0,0 0,0 0,000 0,4 0,5 0,4 0,433 0,246 0,306 11,311 ik 0,000
2|MEC2000 SRL 0,5 0,5 0,7 0,567 0,4 0,5 0,4 0,433 0,491 0,610 22,581 19 22,581
PIGNATARO
ICOSTRUZIONI
3|GENERALI SRL 0,8 0,6 0,9 0,767 0,8 0,8 0,9 0,833 0,805 1,000 37,000 19| 37,000
CARPENTERIA CARENA
4|SRL 0,0] 0,0 0,0 0,000 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 19 0,000
Subcriterio 3.a (9 punti)
Media Punteggio Punteggio
Arch. Visone Ing. Pagano |Arch. Mordini  [Media Arch. Visone Ing. Pagano IArch. Mordini edia  |pesata |Riparam. provvisorio Soglia minima criterio |definitivo
1|F.M.B. TUBES SRL 0,5 0,4 0,4 0,433 0,1 0,1 0,1 0,100 0,267 0,364 6,545 10 0,000
2|MEC2000:SRL 0,8 0,7, 0,6 0,700 0,8 0,7 0,8 0,767 0,733 1,000 18,000 10 18,000
JPIGNATARO
COSTRUZIONI 1
3|GENERALI SRL 0,1 0,1 0,1 0,100, 0,8 0,7] 0,8 0,767 0,433 0,591 10,636 10] 10,636
CARPENTERIA CARENA
4|SRL 0,0} 0,0 0,0 0,000 0,0) 0,0 0,0]. 0,000 0,000 0,000 0,000 10 0,000
Criteriod ((pesoimax 46 punt)) ==
Subcriterio 4.a (5 punti) iSuberiterlo41bl(10/punt)
|M Media Punteggio Punteggio
Arch. Visone Ing. Pagano IArch. Mordini edia [Arch. Visone Ing. Pagano IArch. Mordini edia  |pesata  |Riparam. provvisorio Soglia minima criterio |definitivo
1|F.M.B. TUBES SRL 0,7 - 07 0,8 0,733 1,0) 1,0) 1,0) 1,000 0,911 1,000] 15,000 8 15,000
2|MEC2000 SRL 0,7 0,7] 0,8 0,733 1,0) 1,0} 1,0) 1,000 0,911 1,000] 15,000 8. 15,000
PIGNATARO
COSTRUZIONI | !
3|GENERALI SRL 0,6 0,6 0,7| 0,633 1,0] 1,0 1,0 1,000] 0,878 0,963 14,451 8 14,451
CARPENTERIA CARENA g :
4|SRL 0,0) 0,0 0,0 0,000 1,0) 1,0) 1,0) 1,000 0,667 0,732 10,976 8 10,976
Punteggio Ai = Ribasso : < i Punteggio offerta
Offerta Tecnica Offerto A max A soglia Ai/Asoglia X =0,85 Ai<=Asoglia oppure Ai>Asoglia (AI;ITSso (AI>I;)sogII Ci T Somma punteggi
1|F.M.B. TUBES SRL 23,333] 3,401 10,170, 6,260} 0,543 0,850 Ai<=Asoglia 0,462 0,740 0,462 9,237 32,570
2|MEC2000 SRL 65,026 6,792 10,170 6,260) 1,085 0,850 Ai>Asoglia 0,922 0,870 0,870 17,409 82,434
PIGNATARO
COSTRUZIONI 20,000 92,088
3|GENERALI SRL 72,088 10,170 10,170 6,260 1,625 0,850 Ai>Asoglia 1,381 1,000 1,000
CARPENTERIA CARENA ; g j 5 : ; 12,607 23,672
4|SRL 10,976 4,675 10,170 6,260 0,747 0,85 Ai<=Asoglia 0,635 0,789 0,635 i ;
A soglia se Al & sotto soglla prendere valore Cl arancione
A max se Al & sopra tioglla prendere valoreCl biu
RIEPILOGO
Anomalia
Punteggio Punteggio offerta Anomalia pgntgg_gio punteggig Anomalia
Concorrenti Offerta Tge?:nl o ecgr?omlca Somma punteggi elemegiu gqou:hsti})m (4/5 quailgtr;l(ia\zn(ﬂs dellofferta
di 20 = 16)
1|F.M.B. TUBES SRL 23,333, 9,237 32,570 NO NO
OFFERTA
2|MEC2000 SRL 65,026 17,409 82,434 S| Sl ANOMALA
PIGNATARO
COSTRUZIONI OFFERTA
_ 3|GENERALI SRL 72,088 20,000 92,088 Sl S| ANOMALA

Tabella coefficienti attribuiti dai commissari e relativi punteggi "
\
\




FMB TUBES

CRITERIO 1: Elaborazione del Piano di Gestione e Monitoraggio Ambientale del cantiere, redatto con riferimento alle norme europee UNI EN ISO
14001:2004, nonché con riferimento al DM 24/12/2015 “Adozione criteri ambientali minimi”, articolato nei seguenti sub-criteri
: PUNTEGGIO MAX 10 PUNTI

SUBCRITERIO 1A: gestione delle interferenze con la viabilita esterna al cantiere, con particolare attenzione al mantenimento e/o alla messa in pristino dei percorsi da
e per il cantiere .

PUNTEGGIO MAX 4 PUNTI
Arch. Visone Ing. Pagano Arch. Mordini
Valutazione: Mediocri effetti positivi Valutazione: Mediocri effetti positivi Valutazione: Mediocri effetti positivi
F.M.B. TUBES SRL  |Coefficiente 0,2 Coefficiente 0,2 Coefficiente 0,2

SUBCRITERIO 1B: metodologie operative per la riduzione dei rumori e delle polveri, per la raccolta differenziata e per lo smaltimento dei rifiuti, per la raccolta delle acque di
lavorazione, per il monitoraggio degli eventuali inquinanti

PUNTEGGIO MAX 6 PUNTI
Arch. Visone Ing. Pagano Arch. Mordini
Valutazione: Mediocri effetti positivi Valutazione: Mediocri effetti positivi Valutazione: Mediocri effetti positivi
F.M.B. TUBES SRL |Coefficiente 0,2 Coefficiente 0,2 Coefficiente 0,2
CRITERIO 2: Miglioramento delle caratteristiche tecnico-qualitative e di durabilita degli elementi di finitura, articolato nei seguenti sub-criteri:
PUNTEGGIO MAX 37 PUNTI
SUBCRITERIO 2A: sostituzione della pavimentazione esistente in linoleum con pavimentazione, che presenti un livello di finitura superficiale idonea alle attivita sportive .
PUNTEGGIO MAX 16 PUNTI :
Arch. Visone Ing. Pagano Arch. Mordini
Valutazione: Nessuna proposta Valutazione: Nessuna proposta Valutazione: Nessuna proposta
F.M.B. TUBES SRL  |Coefficiente 0,00 Coefficiente 0,00 Coefficiente 0,00
SUBCRITERIO 2B: sostituzione degli infissi esterni con altri aventi caratteristiche di elevata prestazione per il contenimento dei consumi energetici
PUNTEGGIO MAX 21 PUNTI ;
Arch. Visone Ing. Pagano Arch. Mordini
Valutazione: Accettabile Valutazione: Molto accettabile Valutazione: Accettabile
F.M.B. TUBES SRL  [Coefficiente 0,4 Coefficiente 0,5 > Coefficiente 0,4

CRITERIO 3: Miglioramento degli aspetti manutentivi ed igienico-sanitari, articolato nei seguenti sub-criteri:
PUNTEGGIO MAX 18 PUNTI

SUBCRITERIO 3A: manutenzione straordinaria dei servizi igienici e dei locali spogliatoi, con eventuale sostituzione di parti ammalorate non piti rispondenti a specifiche
esigenze di pulizia e decoro .

PUNTEGGIO MAX 9 PUNTI
Arch. Visone Ing. Pagano Arch. Mordini
Valutazione: Molto accettabile Valutazione: Accettabile Valutazione: Accettabile
F.M.B. TUBES SRL |Coefficiente 0,5 ; Coefficiente 0,4 Coefficiente 0,4
SUBCRITERIO 3B: manutenzione straordinaria della tribuna, a seguito dello smontaggio e rimontaggio, ed eventuali interventi strutturali r seguito di specifiche verifica di
stabilita
PUNTEGGIO MAX 9 PUNTI
Arch. Visone Ing. Pagano Arch. Mordini
Valutazione: Pochi effetti positivi Valutazione: Pochi effetti positivi - Valutazione: Pochi effetti positivi
F.M.B. TUBES SRL [Coefficiente 0,1 Coefficiente 0,1 Coefficiente 0,1
CRITERIO 4: Qualita del Cronoprogramma dei lavori, articolato nei seguenti sub criteri: :
PUNTEGGIO MAX 15 PUNTI

SUBCRITERIO 4A: Completezza nella descrizione e articolazione delle fasi di lavoro sulla base di quello del progetto esecutivo posto a base di gara, mediante la rappresentazione attraverso un
diagramma a barre (Gantt). Programmazione delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale dal punto di vista dei tempi e costi, con riferimento alle voci di lavorazioni e
forniture previste. Per ciascuna barra del Gantt, indicare le risorse dedicate in termini di uomini/giorno e per ogni barra relativa alle opere anche 1’ammontare economico progressivo correlato
espresso in percentuale.

PUNTEGGIO MAX 5 PUNTI
Arch. Visone Ing. Pagano Arch. Mordini
'Valutazione: Buona Valutazione: Buona Valutazione: Molto buona
F.M.B. TUBES SRL  |Coefficiente 0,7 Coefficiente 0,7 Coefficiente 0,8

SUBCRITERIO 4B: Eventuale riduzione dei tempi da 0 a 10 % (interpolazione per offerte intermedie)
PUNTEGGIO MAX 10 PUNTI

Arch. Visone Ing. Pagano Arch. Mordini
Valutazione: Ottima Valutazione: Ottima Valutazione: Ottima
F.M.B. TUBES SRL  |Coefficiente 1 Coefficiente 1 Coefficiente 1
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t : MEC 2000

CRITERIO 1: Elaborazione del Piano di Gestione e Monitoraggio Ambientale del cantiere, redatto con riferimento alle norme europee UNI EN ISO
14001:2004, nonché con riferimento al DM 24/12/2015 “Adozione criteri ambientali minimi”, articolato nei seguenti sub-criteri
: PUNTEGGIO MAX 10 PUNTI
SUBCRITERIO 1A: gestione delle interferenze con la viabilita esterna al cantiere, con particolare attenzione al mantenimento e/o alla messa in pristino dei percorsi da

PUNTEGGIO MAX 4 PUNTI
Arch. Visone Ing. Pagano Arch. Mordini
Valutazione: Mediocri effetti positivi Valutazione: Mediocri effetti positivi Valutazione: Pochi effetti positivi
MEC2000 SRL Coefficiente 0,2 Coefficiente 0,2 Coefficiente 0,1

SUBCRITERIO 1B: metodologie operative per la riduzione dei rumori e delle polveri, per la raccolta differenziata e per lo smaltimento dei rifiuti, per la raccolta delle acque di
lavorazione, per il monitoraggio degli eventuali inquinanti

PUNTEGGIO MAX 6 PUNTI
Arch. Visone Ing. Pagano Arch. Mordini
Valutazione: Appena accettabile Valutazione: Mediocri effetti positivi Valutazione: Appena accettabile
MEC2000 SRL Coefficiente 0,3 Coefficiente 0,2 Coefficiente 0,3
CRITERIO 2: Miglioramento delle caratteristiche tecnico-qualitative e di durabilita degli elementi di finitura, articolato nei seguenti sub-criteri:
PUNTEGGIO MAX 37 PUNTI

SUBCRITERIO 2A: sostituzione della pavimentazione esistente in linoleum con pavimentazione, che presenti un livello di finitura superficiale idonea alle attivita sportive .
PUNTEGGIO MAX 16 PUNTI .
Arch. Visone Ing. Pagano Arch. Mordini

Valutazione: Molto accettabile Valutazione: Molto accettabile Valutazione: Buona
MEC2000 SRL Coefficiente 0,5 Coefficiente 0,5 Coefficiente 0,7

SUBCRITERIO 2B: sostituzione degli infissi esterni con altri aventi caratteristiche di elevata prestazione per il contenimento dei consumi energetici
PUNTEGGIO MAX 21 PUNTI
Arch. Visone Ing. Pagano " Arch. Mordini
Valutazione: Accettabile Valutazione: Molto accettabile Valutazione: Accettabile
MEC2000 SRL Coefficiente 0,4 Coefficiente 0,5 Coefficiente 0;4
CRITERIO 3: Miglioramento degli aspetti manutentivi ed igienico-sanitari, articolato nei seguenti sub-criteri:
PUNTEGGIO MAX 18 PUNTI

SUBCRITERIO 3A: manutenzione straordinaria dei servizi igienici e dei locali spogliatoi, con eventuale sostituzione di parti ammalorate non piti rispondenti a specifiche
esigenze di pulizia e decoro .

: PUNTEGGIO MAX 9 PUNTI
Arch. Visone Ing. Pagano Arch. Mordini
Valutazione: Molto buona Valutazione: Buona Valutazione: Discreta
MEC2000 SRL Coefficiente 0,8 Coefficiente 0,7 Coefficiente 0,6
SUBCRITERIO 3B: manutenzione straordinaria della tribuna, a seguito dello smontaggio e rimontaggio, ed eventuali interventi strutturali r seguito di specifiche verifica di
stabilita
PUNTEGGIO MAX 9 PUNTI
Arch. Visone Ing. Pagano Arch. Mordini
Valutazione: Molto buona Valutazione: Buona Valutazione: Molto buona
MEC2000 SRL Coefficiente 0,8 Coefficiente 0,7 Coefficiente 0,8
CRITERIO 4: Qualita del Cronoprogramma dei lavori, articolato nei seguenti sub criteri:
PUNTEGGIO MAX 15 PUNTI

SUBCRITERIO 4A: Completezza nella descrizione e articolazione delle fasi di lavoro sulla base di quello del progetto esecutivo posto a base di gara, mediante la rappresentazione attraverso un
diagramma a barre (Gantt). Programmazione delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale dal punto di vista dei tempi e costi, con riferimento alle voci di lavorazioni e
forniture previste, Per ciascuna barra del Gantt, indicare le risorse dedicate in termini di uomini/giorno e per ogni barra relativa alle opere anche 1’ammontare economico progressivo correlato
espresso in percentuale.

PUNTEGGIO MAX 5 PUNTI
Arch. Visone Ing. Pagano Arch. Mordini
Valutazione: Buona Valutazione: Buona Valutazione: Molto buona
MEC2000 SRL Coefficiente 0,7 Coefficiente 0,7 Coefficiente 0,8
SUBCRITERIO 4B: Eventuale riduzione dei tempi da 0 a 10 % (interpolazione per offerte intermedie)
~ PUNTEGGIO MAX 10 PUNTI
Arch. Visone Ing. Pagano Arch. Mordini
Valutazione: Ottima Valutazione: -Ottima Valutazione: Ottima
MEC2000 SRL Coefficiente 1 Coefficiente 1 Coefficiente 1

-auibiy.p 0183880 suoiun,| ossaid me 116 oreysodap aeUIBLIO 0JIRWIOUI 0JUBWNDOP [e juBLOdWod ans
3| 81N Ul awWIoJuo9 3 eolbojeue vidoo slussald B 8Yd ‘g8 “U ‘S00Z 0zJew 2 oAne|siBaT 018108 [9p £Z “Me,||9p Isuas Ie ‘eisane IS
6T0Z/TO/9Z I8P 6T0Z/Z26Y "U 0]|020101d - duIbiy,p 8118l 8||9p auolun



PIGNATARO COSTRUZIONI

CRITERIO 1: Elaborazione del Piano di Gestione e Monitoraggio Ambientale del cantiere, redatto con riferimento alle norme europee UNI EN ISO
14001:2004, nonché con riferimento al DM 24/12/2015 “Adozione criteri ambientali minimi”, articolato nei seguenti sub-criteri
PUNTEGGIO MAX 10 PUNTI
SUBCRITERIO 1A: gestione delle interferenze con la viabilita esterna al cantiere, con particolare attenzione al mantenimento e/o alla messa in pristino dei percorsi da

PUNTEGGIO MAX 4 PUNTI
Arch. Visone Ing. Pagano Arch. Mordini
PIGNATARO ) i g
COSTRUZIONI Valutazione: Mediocri effetti positivi Valutazione: Mediocri effetti positivi \Valutazione: Mediocri effetti positivi
GENERALI SRL Coefficiente 0,2 Coefficiente 0,2 Coefficiente 0,2

SUBCRITERIO 1B: metodologie operative per la riduzione dei rumori e delle polveri, per la raccolta differenziata e per lo smaltimento dei rifiuti, per la raccolta delle acque di
lavorazione, per il monitoraggio degli eventuali inquinanti :

PUNTEGGIO MAX 6 PUNTI
Arch. Visone Ing. Pagano Arch. Mordini
PIGNATARO
COSTRUZIONI VValutazione: Appena accettabile Valutazione: Mediocri effetti positivi \Valutazione: Appena accettabile
GENERALI SRL Coefficiente 0,3 Coefficiente 0,2 Coefficiente 0,3
CRITERIO 2: Miglioramento delle caratteristiche tecnico-qualitative e di durabilita degli elementi di finitura, articolato nei seguenti sub-criteri:
PUNTEGGIO MAX 37 PUNTI |
SUBCRITERIO 2A: sostituzione della pavimentazione esistente in linoleum con pavimentazione, che presenti un livello di finitura superficiale idonea alle attivita sportive .
PUNTEGGIO MAX 16 PUNTI
Arch. Visone Ing. Pagano Arch. Mordini
PIGNATARO
COSTRUZIONI \Valutazione: Molto buona Valutazione: Discreta ; \Valutazione: Eccellente
GENERALI SRL Coefficiente 0,8 Coefficiente 0,6 Coefficiente 0,9
SUBCRITERIO 2B: sostituzione degli infissi esterni con altri aventi caratteristiche di elevata prestazione per il contenimento dei consumi energetici
PUNTEGGIO MAX 21 PUNTI
Arch. Visone Ing. Pagano Arch. Mordini
PIGNATARO
COSTRUZIONI \/alutazione: Molto buona \/alutazione: Molto buona Valutazione: Eccellente
GENERALI SRL Coefficiente 0,8 Coefficiente 0,8 Coefficiente 0,9
CRITERIO 3: Miglioramento degli aspetti manutentivi ed igienico-sanitari, articolato nei seguenti sub-criteri:
PUNTEGGIO MAX 18 PUNTI

SUBCRITERIO 3A: manutenzione straordinaria dei servizi igienici e dei locali spogliatoi, con eventuale sostituzione di parti ammalorate non piti rispondenti a specifiche
esigenze di pulizia e decoro .

PUNTEGGIO MAX 9 PUNTI .
Arch. Visone Ing. Pagano Arch. Mordini
PIGNATARO
COSTRUZIONI \alutazione: Pochi effetti positivi Valutazione: Pochi effetti positivi \Valutazione: Pochi effetti positivi
GENERALI SRL Coefficiente 0,1 Coefficiente 0,1 Coefficiente 0,1
SUBCRITERIO 3B: manutenzione straordinaria della tribuna, a seguito dello smontaggio e rimontaggio, ed eventuali interventi strutturali r seguito di specifiche verifica di
stabilita
PUNTEGGIO MAX 9 PUNTI
Arch. Visone Ing. Pagano Arch. Mordini
PIGNATARO
COSTRUZIONI \alutazione: Molto buona \/alutazione: Buona \Valutazione: Molto buona
GENERALI SRL Coefficiente 0,8 Coefficiente 0,7 Coefficiente 0,8
CRITERIO 4: Qualita del Cronoprogramma dei lavori, articolato nei seguenti sub criteri:
e PUNTEGGIO MAX 15 PUNTI

SUBCRITERIO 4A: Completezza nella descrizione e articolazione delle fasi di lavoro sulla base di quello del progetto esecutivo posto a base di gara, mediante la rappresentazione attraverso un
diagramma a barre (Gantt). Programmazione delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale dal punto di vista dei tempi e costi, con riferimento alle voci di lavorazioni e
forniture previste. Per ciascuna barra del Gantt, indicare le risorse dedicate in termini di uomini/giorno e per ogni barra relativa alle opere anche 1’ammontare economico progressivo correlato
espresso in percentuale.

PUNTEGGIO MAX 5 PUNTI
Arch. Visone Ing: Pagano Arch. Mordini
PIGNATARO |
COSTRUZIONI Valutazione: Discreta VValutazione: Discreta Valutazione: Buona
GENERALI SRL Coefficiente 0,6 Coefficiente 0,6 Coefficiente 0,7
SUBCRITERIO 4B: Eventuale riduzione dei tempi da 0 a 10 % (interpolazione per offerte intermedie)
PUNTEGGIO MAX 10 PUNTI
Arch. Visone : Ing. Pagano Arch. Mordini
PIGNATARO : : ‘ .
COSTRUZIONI Valutazione: Ottima Valutazione: Ottima Valutazione: Ottima
GENERALI SRL Coefficiente 1 - |Coefficiente 1 Coefficiente 1

i
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CARPENTERIA CARENA

CRITERIO 1: Elaborazione del Piano di Gestione e Monitoraggio Ambientale del cantiere, redatto con riferimento alle norme europee UNI EN ISO
14001:2004, nonché con riferimento al DM 24/12/2015 “Adozione criteri ambientali minimi”, articolato nei seguenti sub-criteri
| PUNTEGGIO MAX 10 PUNTI
SUBCRITERIO 1A: gestione delle interferenze con la viabilita esterna al cantiere, con particolare attenzione al mantenimento /o alla messa in pristino dei percorsi da
e per il cantiere .

PUNTEGGIO MAX 4 PUNTI
Ing. Pagano

Arch. Visone Arch. Mordini

CARPENTERIA \Valutazione: Pochi effetti positivi \/alutazione: Pochi effetti positivi \/alutazione: Pochi effetti positivi
CARENA SRL Coefficiente 0,1 Coefficiente 0,1 Coefficiente 0,1
SUBCRITERIO 1B: metodologie operative per la riduzione dei rumori e delle polveri, per la raccolta differenziata e per lo smaltimento dei rifiuti, per la raccolta delle acque di
lavorazione, per il monitoraggio degli eventuali inquinanti
PUNTEGGIO MAX 6 PUNTI

Ing. Pagano

Arch. Visone Arch. Mordini

CARPENTERIA \/alutazione: Pochi effetti positivi \alutazione: Pochi effetti positivi \Valutazione: Nessuna proposta
CARENA SRL Coefficiente 0,1 Coefficiente 0,1 ; Coefficiente 0,00
CRITERIO 2: Miglioramento delle caratteristiche tecnico-qualitative e di durabilita degli element di finitura, articolato nei seguenti sub-criteri:
PUNTEGGIO MAX 37 PUNTI
SUBCRITERIO 2A: sostituzione della pavimentazione esistente in linoleum con pavimentazione, che presenti un livello di finitura superficiale idonea alle attivita sportive .
PUNTEGGIO MAX 16 PUNTI
Arch. Visone Ing. Pagano Arch. Mordini

CARPENTERIA \Valutazione: Nessuna proposta Valutazione: Nessuna proposta \/alutazione: Nessuna proposta
CARENA SRL Coefficiente 0,00 Coefficiente 0,00 Coefficiente 0,00
SUBCRITERIO 2B: sostituzione degli infissi esterni con altri aventi caratteristiche di elevata prestazione per il contenimento dei consumi energetici
PUNTEGGIO MAX 21 PUNTI
Arch. Visone Ing. Pagano Arch: Mordini

CARPENTERIA
CARENA SRL

\alutazione: Nessuna proposta \alutazione: Nessuna proposta Valutazione: Nessuna proposta
Coefficiente 0,00 Coefficiente 0,00 Coefficiente 0,00
CRITERIO 3: Miglioramento degli aspetti manutentivi ed igienico-sanitari, articolato nei seguenti sub-criteri:
PUNTEGGIO MAX 18 PUNTI

SUBCRITERIO 3A: manutenzione straordinaria dei servizi igienici e dei locali spogliatoi, con eventuale sostituzione di parti ammalorate non piti rispondenti a specifiche
esigenze di pulizia e decoro .

PUNTEGGIO MAX 9 PUNTI
Arch. Visone Ing. Pagano Arch. Mordini
CARPENTERIA \Valutazione: Nessuna proposta \alutazione: Nessuna proposta Valutazione: Nessuna proposta
CARENA SRL Coefficiente 0,00 Coefficiente 0,00 Coefficiente 0,00
SUBCRITERIO 3B: manutenzione straordinaria della tribuna, a seguito dello smontaggio e rimontaggio, ed eventuali interventi strutturali r seguito di specifiche verifica di
stabilita
PUNTEGGIO MAX 9 PUNTI

Arch. Visone

Ing. Pagano Arch. Mordini

CARPENTERIA

CARENA SRL

Valutazione: Nessuna proposta
Coefficiente 0,00

Valutazione: Nessuna proposta
Coefficiente 0,00

\Valutazione: Nessuna proposta
Coefficiente 0,00

CRITERIO 4: Qualita del Cronoprogramma dei lavori, articolato nei seguenti sub criteri:
PUNTEGGIO MAX 15 PUNTI

SUBCRITERIO 4A: Completezza nella descrizione e articolazione delle fasi di lavoro sulla base di quello del progetto esecutivo posto a base di gara, mediante la rappresentazione attraverso un
diagramma a barre (Gantt). Programmazione delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale dal punto di vista dei tempi e costi, con riferimento alle voci di lavorazioni e
forniture previste. Per ciascuna barra del Gantt, indicare le risorse dedicate in termini di uomini/giorno e per ogni barra relativa alle opere anche 1’ammontare economico progressivo correlato

espresso in percentuale.

: PUNTEGGIO MAX 5 PUNTI

Arch. Visone Ing. Pagano Arch. Mordini
CARPENTERIA \alutazione: Nessuna proposta VValutazione: Nessuna proposta Valutazione: Nessuna proposta
CARENA SRL Coefficiente 0,00 Coefficiente 0,00 Coefficiente 0,00

SUBCRITERIO 4B: Eventuale riduzione dei tempi da 0 a 10 % (interpolazione per offerte intermedie)
PUNTEGGIO MAX 10 PUNTI :

Arch. Visone Ing. Pagano Arch. Mordini
CARPENTERIA Valutazione: Ottima Valutazione: Ottima VValutazione: Ottima
CARENA SRL Coefficiente 1 Coefficiente 1 Coefficiente 1
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