

SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO

**SERVIZIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI**

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 1061 del 04/11/2017

Registro del Settore

N. 82 del 02/11/2017

Oggetto: **Progetto A3 n. 82/17/U Adeguamento alla prevenzione incendi per attività 65.1.B Impianti Sportivi (Palestra) presso la Scuola Primaria Colonnello Lugli di Santa Croce di Carpi. Determinazione a contrattare e contestuale affidamento lavori alla ditta CONEXIA SRL - Impegno della spesa**

Progetto A3 n. 82/17/U “Adeguamento alla prevenzione incendi per attività 65.1.B Impianti Sportivi (Palestra) presso la Scuola Primaria “Colonnello Lugli” di Santa Croce di Carpi”. Determinazione a contrattare e contestuale affidamento lavori alla ditta CONEXIA SRL - Impegno della spesa

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO
ING. NORBERTO CARBONI

Richiamate:

- la Delibera di Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine n. 4 del 15/02/2017 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017”;
- la Delibera di Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine n. 6 del 15/02/2017 avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e del piano poliennale degli investimenti” e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Delibera di Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 17 del 21/02/2017 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2017-2019” e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Delibera di Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine n. 22 del 07/06/2017 avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione 2017-2019”;
- la Delibera di Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 65 del 14/06/2017 avente ad oggetto: “Variazioni da apportare al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) conseguenti alle variazioni al bilancio di previsione 2017-2019, approvato con D.C. n. 22 del 07/06/2017”;
- la Determina dirigenziale n. 582 del 29/06/2017 con la quale, relativamente al progetto esecutivo n. 82/17/U in oggetto, è stato incaricato lo STUDIO ENERPLAN S.R.L. SOCIETA’ DI INGEGNERIA per l’attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per un importo lordo complessivo di € 5.493,90;
- la Determinazione Dirigenziale n. 765 del 29/08/2017, con la quale, relativamente al progetto esecutivo n. 82/17/U in oggetto, è stato nominato Responsabile del Procedimento l’Ing. Antonio Morini, dipendente del Settore A3 del Comune di Carpi;
- la Delibera di Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 87 del 30.08.2017 ad oggetto: Approvazione del progetto ESECUTIVO A3 n. 82/17/U "Progetto di adeguamento alla prevenzione incendi per attività 65.1.B Impianti sportivi (palestra) presso la scuola Primaria “Colonnello Lugli” di Santa Croce di Carpi”, per una spesa complessiva di euro 28.000,00 così suddivisa:

	Importo Parziale	Importo Totale
A) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	euro	euro
1. Lavori	17.190,37	
2. Oneri della sicurezza	207,71	
Totale opere a base d'appalto		17.398,08
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		

1. Spese tecniche esterne (Iva e contributo cassa compresi)	5.493,90	
2. Imprevisti (Iva compresa)	932,48	
3. Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16)	347,96	
4. IVA 22% sui lavori	3.827,58	
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne		10.601,92
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		28.000,00

Tenuto conto che:

- l'incentivo è stato previsto nel quadro economico di progetto ai sensi dell'articolo 113 del D.lgs 50/2016 con finalità contabile e di accantonamento per gli adempimenti connessi alla costituzione del fondo ivi previsto;
- si rimanda, per la percentuale effettiva applicabile al progetto in discorso e per le modalità e i criteri di ripartizione tra i soggetti e per le finalità indicate dall'articolo 113 citato, alla contrattazione decentrata integrativa del personale e al regolamento dall'Amministrazione Comunale;

Considerato:

- che l'intervento in oggetto è finalizzato ad adeguare la struttura scolastica esistente con annessa palestra, scuola Primaria "Colonnello Lugli", sita in Via Manara 10 nella frazione di Santa Croce di Carpi, al D.M. 18.03.1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi". L'immobile è già oggetto della Pratica V.V.F. n.57561. La palestra, oltre ad essere utilizzata per le attività scolastiche, sarà data in gestione anche ad una società sportiva quindi, dal punto di vista normativo, le palestre inserite in complessi scolastici, se utilizzate per attività sportive extrascolastiche e con capienza superiore a 100 persone, ovvero con superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, come in questo caso, rientrano al punto 65 dell'allegato I al DPR 151/2011, ricadendo nell'ambito degli impianti sportivi di cui al suddetto decreto;
- che per ottenere la conformità antincendio per la nuova attività 65.1B – "Impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq" si rende necessario effettuare alcuni lavori di modesta entità, e più precisamente:
 - o realizzazione di un locale filtro, tra palestra e scuola, dotato di camino di aereazione terminante direttamente in copertura e di porta tagliafuoco;
 - o installazione di nuova centrale rilevazione incendi del tipo analogica indirizzata;
 - o installazione nella palestra di un pannello ripetizione stato e allarmi della centrale antincendio, in quanto quest'ultima non sarà direttamente accessibile durante la gestione della palestra da parte della Polisportiva;
 - o modifica delle porte poste lungo i percorsi di esodo in modo che l'apertura avvenga nel verso dell'esodo;
 - o posa di elettromagneti per porte tagliafuoco di collegamento tra la palestra e scuola per mantenere aperto l'infilso durante il passaggio delle classi;
 - o adeguamento impianto elettrico e corpi illuminanti di emergenza.

Richiamato:

- l'art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prescrive l'adozione di apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che "Nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrattare, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";

Considerato:

- che essendo i lavori in oggetto di importo inferiore a 40.000,00 euro, è possibile procedere ad assegnazione con affidamento diretto, previa indagine esplorativa di mercato tra soggetti specializzati nel settore, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., con aggiudicazione al prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base di gara, inviando richiesta di preventivi-offerte a n. quattro ditte specializzate nel settore e disponibili ad eseguire i lavori suddetti con la tempistica richiesta, e precisamente:
 1. CONEXIA SRL, con sede in Via Germania, 29/31 – 41012 Carpi (Mo);
 2. CENTRUM SRL, con sede in Via Puglia, 27 – 41012 Carpi (Mo);
 3. CEMIS SRL, con sede in Via Menarini, 60 – 40054 Budrio (Bo);
 4. SORVEGLIA SRL, con sede in Via Pacinotti – 41013 Castelfranco Emilia (Mo);

Preso atto che, a seguito dell'indagine esplorativa di mercato succitata, sono pervenute le seguenti offerte, conservate agli atti del Settore A3, come meglio specificato dettagliatamente nell'allegata relazione tecnica, e qui di seguito elencate:

- Offerta della ditta CEMIS SRL, con sede in Via L. Menarini, n. 60 – 40054 Budrio (Bo), che ha offerto un ribasso del 2,88% sull'importo dei lavori a base di gara, escluso gli oneri per la sicurezza;
- Offerta della ditta CONEXIA SRL, con sede in Via Germania n. 29/31 – 41012 Carpi, che ha offerto un ribasso del 16,00% sull'importo dei lavori a base di gara, escluso gli oneri per la sicurezza;

Pertanto quella più conveniente per l'Amministrazione è risultata essere quella della ditta CONEXIA SRL, con sede in Via Germania n. 29/31 – 41012 Carpi (Mo), (C.F. e P.I 02500940362), acquisita agli atti del Protocollo Generale n. 51685 del 05.10.2017, per l'importo netto complessivo di € 14.647,62 (al netto dello sconto offerto del 16,00% (pari ad € 2.750,46) sull'importo base dei lavori di € 17.190,37 + € 207,71 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) + € 3.222,48 per Iva 22%, così per complessivi **€ 17.870,10**;

Ritenuto congruo l'importo sopraindicato, data la qualità e la quantità delle opere da assegnare ed i prezzi di mercato;

Dato atto:

- che la spesa di progetto di euro 28.000,00= è prevista nel programma triennale degli investimenti 2017/2019, approvato con D.C.U. n. 6 del 15/02/2017 e successive modifiche approvate con D.C.U. n. 22 del 07/06/2017, all'ID 50 e trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio 6110.00.02;
- che l'esecuzione dei lavori è prevista nell'anno 2017, pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL, è nell'anno 2017;
- che ai lavori oggetto della presente deliberazione è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **G94H17000650004** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che il **CIG** attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per l'affidamento in oggetto, è il seguente: **ZE92080FF1**;
- che con la stipula del relativo contratto le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanza alle norme suddette, sarà causa di risoluzione del contratto;

Vista la relazione tecnica del Responsabile del Procedimento Ing. Morini Antonio in data 10.10.2017;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di Protocollo INAIL 8096358 del 30.06.2017, dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Conexia Srl;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267 art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e art. 183 "impegno di spesa";
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., art. 36 c. 2 lettera a);
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207 per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- il D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 avente ad oggetto: "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza", ai sensi dell'art. 37 c.1 lett. b) e dell'art. 23;

Visto il regolamento di contabilità in vigore

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. **di approvare ed affidare** per le motivazioni citate in premessa, l'esecuzione dei lavori di adeguamento alla prevenzione incendi per attività 65.1.B Impianti Sportivi (palestra) presso la Scuola Primaria "Colonnello Lugli" di Santa Croce di Carpi (Prog. n. 82/17/U), mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, alla ditta CONEXIA SRL, con sede in Via Germania, 29,31 – 41012 Carpi (Mo), (C.F. e P.I 02500940362), per l'importo netto complessivo di € € 14.647,62 (al netto dello sconto offerto del 16,00% (pari ad € 2.750,46) sull'importo base dei lavori di € 17.190,37 + € 207,71 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) + € 3.222,48 per Iva 22%, così per complessivi € **17.870,10**, come da sua offerta acquisita agli atti del Protocollo Generale n. 51685 del 05.10.21017;
2. **di subordinare** l'efficacia dell' affidamento disposto all'esito positivo della verifica dei requisiti dell' affidatario ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3. **di dare atto** che a seguito della suddetta aggiudicazione il nuovo Quadro Economico risulta il seguente:

	Importo Parziale	Importo Totale
A) IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI	euro	euro
Lavori	14.439,91	
Oneri della sicurezza	207,71	
Totale opere a base d'appalto		14.647,62
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Ribasso (Iva compresa)	3.355,56	
Spese tecniche esterne (Iva e contributo cassa compresi)	5.493,90	
Imprevisti (Iva compresa)	932,48	
Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16)	347,96	
5. IVA 22% sui lavori su A)	3.222,48	
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne		13.352,38
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		28.000,00

4. **di impegnare** la spesa complessiva pari ad € **18.218,06** (di cui € 17.870,10 per lavori + € 347,96 per spese tecniche interne) alla Voce di bilancio 6110.00.02 (ID 50) del PEG 2017 – 2019 (annualità 2017), relativamente all'affidamento sopra indicato;
5. **di dare atto:**
 - che è demandata al Responsabile Unico del Procedimento ogni valutazione in merito alla necessità di procedere alla consegna in via d'urgenza dei lavori in oggetto in pendenza della stipula del contratto di cui ai commi 8 e 9 del D. Lgs 50/2016;
 - che l'esecuzione dei lavori è prevista nell'anno 2017, pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL, è nell'anno 2017;
 - che in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30

giorni quale termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

- che conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010";
 - che, per quanto riguarda la ripartizione relativa alle spese tecniche interne, si rimanda, per la percentuale effettiva applicabile al progetto in discorso e per le modalità e i criteri di ripartizione tra i soggetti e per le finalità indicate dall'articolo 113 citato, alla contrattazione decentrata integrativa del personale e al regolamento dall'Amministrazione Comunale;
 - che lo STUDIO ENERPLAN S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA è stato incaricato con D.T. n. 582/2017 per l'attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 - che il Responsabile del Procedimento è il tecnico comunale Ing. Antonio Morini del Settore A3 nominato con D.T.U. n. 765/2017;
 - che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 37 c. 1 lett. b) e dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, dell'atto dei dati richiesti;
6. **di formalizzare** il rapporto contrattuale mediante scambio di corrispondenza commerciale, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, ai patti e condizioni previsti da disciplinare d'appalto approvato con D.G.U. n. 87/2017.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Progetto A3 n. 82/17/U Adeguamento alla prevenzione incendi per attività 65.1.B Impianti Sportivi (Palestra) presso la Scuola Primaria Colonnello Lugli di Santa Croce di Carpi. Determinazione a contrattare e contestuale affidamento lavori alla ditta CONEXIA SRL - Impegno della spesa

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
1	2017	17870.1		06110.00.02		
	Anno	SubImpegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2017	U	1077	1		
	Descrizione			Edifici scolastici - Manutenzione straordinaria - Scuole elementari - Carpi		
	Codice Creditore					
	CIG	ZE92080FF1		CUP	G94H17000650004	
	Centro di costo	SCUOLA PRIMARIA COLONNELLO LUGLI - S. CROCE CARPI		Natura di spesa		
	Note	Affidamento lavori alla ditta CONEXIA SRL				

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
2	2017	347.96		06110.00.02		
	Anno	SubImpegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2017	U	1077	2		
	Descrizione			Edifici scolastici - Manutenzione straordinaria - Scuole elementari - Carpi		
	Codice Creditore					
	CIG			CUP	G94H17000650004	
	Centro di costo	SCUOLA PRIMARIA COLONNELLO LUGLI - S. CROCE CARPI		Natura di spesa		
	Note	INCENTIVI ART. 113 DLGS. 50/2016				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 1061 DEL 04/11/2017 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 04/11/2017

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli**

Il Dirigente di Settore Norberto Carboni ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Progetto A3 n. 82/17/U Adeguamento alla prevenzione incendi per attività 65.1.B Impianti Sportivi (Palestra) presso la Scuola Primaria Colonnello Lugli di Santa Croce di Carpi. Determinazione a contrattare e contestuale affidamento lavori alla ditta CONEXIA SRL - Impegno della spesa** ”, n° 82 del registro di Settore in data 02/11/2017

Norberto Carboni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Unione delle terre d'Argine consecutivamente dal giorno al giorno .