

SETTORE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 420 del 16/05/2017

Registro del Settore
N. 32 del 16/05/2017

Oggetto: **Determinazione di proroga termini di gara relativamente alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di riparazione con miglioramento sismico di fabbricati siti nel centro sportivo di Rovereto S/S, edifici danneggiati dal sisma del 2012**

Oggetto : Determinazione di proroga termini di gara relativamente alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di riparazione con miglioramento sismico di fabbricati siti nel centro sportivo di Rovereto S/S, edifici danneggiati dal sisma del 2012

**IL DIRIGENTE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL'UNIONE TERRE D'ARGINE**

Viste la determinazione a contrattare del Comune di Novi di Modena (MO) n. 305 del 18/11/2016, successivamente modificata con la determinazione del Comune di Novi di Modena n. 25 del 13/02/2017, nelle quali si disponeva di assegnare i lavori in oggetto per un importo complessivo a base di gara di € 552.323,57 (di cui € 542.923,38 per lavori ed € 9.400,19 per oneri di sicurezza non soggetti ribasso) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) e dell'art.63 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, mediante procedura negoziata tra ditte specializzate, con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 commi 2 e 6 del D.Lgs. n.50/2016;

Vista l'istanza di attivazione della Centrale Unica di Committenza da parte del Comune di Novi di Modena, inoltrata dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Paolo Malvezzi, in data 03/04/2017 prot. n. 4178/2017 del Comune di Novi di Modena;

Vista la determinazione della Centrale Unica di Committenza nr. 379 del 05/05/2017, di approvazione degli atti di gara relativamente all'appalto di cui all'oggetto;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 37 co. 4 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016, i comuni non capoluogo di provincia possono procedere all'affidamento di appalti ricorrendo a unioni di comuni costituiti e qualificati come Centrali di Committenza, e che la Centrale di Committenza può aggiudicare appalti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici;

Considerato che per mero errore materiale alcuni elaborati tecnici inerenti la gara in oggetto non sono stati pubblicati sul sito: <https://www.terredargine.it/download/elaborati/tribunarovereto> e che, si provvedeva ad integrare la predetta lista di elaborati solo in data 12/05/2017, con tre giorni di ritardo rispetto alla prima pubblicazione avvenuta in data 09/05/2017;

Ritenuto, pertanto, opportuno prorogare i termini per la presentazione delle offerte

DETERMINA

di prorogare, per tutte le motivazioni citate nelle premesse, i seguenti termini previsti nel bando di gara relativo alla procedura in oggetto:

- Termine per il sopralluogo obbligatorio: 31 maggio 2017 ore 12:00 (anziché il 23 maggio 2017 ore 12:00);
- termine presentazione delle offerte: ore 11,30 del giorno 06 giugno 2017 (anziché 27 maggio 2017 ore 11:30);
- data apertura plichi dei concorrenti: ore 09:30 del giorno 07 giugno 2017 (anziché 30 maggio 2017 ore 09:30);

di confermare e lasciare invariato il restante contenuto del disciplinare di gara e dei relativi allegati;

di pubblicare apposito avviso sul sito internet dell'Unione delle Terre d'Argine, sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente di Settore Norberto Carboni ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ Determinazione di proroga termini di gara relativamente alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di riparazione con miglioramento sismico di fabbricati siti nel centro sportivo di Rovereto S/S, edifici danneggiati dal sisma del 2012 ”, n° 32 del registro di Settore in data 16/05/2017

Norberto Carboni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Unione delle terre d'Argine consecutivamente dal giorno al giorno .