

SETTORE
**LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
PATRIMONIO**

**SERVIZIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI**

Determinazione dirigenziale

**Registro Generale
N. 407 del 13/05/2021**

Registro del Settore
N. 15 del 06/05/2021

**Oggetto: Intervento conseguente al Progetto A3 n.
03/20/U " Lavori di rifacimento manto di
copertura su secondo solaio presso la scuola
secondaria di primo grado O.Focherini in via
Magazzino, 17". Determinazione a contrattare e
contestuale AFFIDAMENTO LAVORI
SISTEMAZIONE AREA VERDE DI CANTIERE,
alla ditta GEOBI di Borali Enrico . Impegno
della spesa.**

Intervento conseguente al Progetto A3 n. 03/20/U "Lavori di rifacimento manto di copertura su secondo solaio presso la scuola secondaria di primo grado O.Focherini", in via Magazzeno, 17 - Determinazione a contrattare e contestuale -AFFIDAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE AREA VERDE DI CANTIERE- alla ditta GEOBI di Borali Enrico - Impegno della spesa.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO
ING. NORBERTO CARBONI

Richiamati i seguenti atti:

- la Determinazione Dirigenziale dell'Unione n. 312 del 27/04/2020 con la quale, relativamente al progetto esecutivo n.03/20/U in oggetto, sono stati nominati l'Arch. Davide Prandini in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, e la Geom. Cristina Merighi in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori;
- la Delibera di Giunta dell'Unione n. 41 del 29/04/2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo A3 n. n. 03/20/U relativo ai "Lavori di rifacimento manto di copertura su secondo solaio presso la scuola secondaria di primo grado "O. Focherini" in Via Magazzeno n.17 a Carpi", per l'importo complessivo di €. 220.000,00 di cui €. 167.500,00 a base d'appalto ed € 52.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- la Determinazione dirigenziale dell'Unione n. 773 del 12/08/2020 con la quale sono stati affidati detti Lavori di rifacimento manto di copertura, alla Ditta CANOVI COPERTURE SRL con sede in Modena, via degli Imprenditori n. 33, che ha offerto un ribasso unico percentuale del – 23,70%, pari ad € 38.764,96, per un importo complessivo di aggiudicazione di € 128,735,04 + IVA, comprensivo di € 124.800,26 per lavori e di € 3.934,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, rispetto ad un importo complessivo a base di gara, a corpo, di € 167.500,00 + IVA, di cui € 163.565,22 soggetti a ribasso, come da sua offerta Registro di Sistema offerta PI172973-20, agli atti della Procedura Sater Registro di sistema PI149667-20;
- la Determinazione dirigenziale dell'Unione n. 93 del 15/02/2021 mediante la quale è stata approvata la variante suppletiva n° 1 relativamente al Progetto A3 n. 03/2020/U in oggetto, affidata l'esecuzione dei conseguenti lavori alla medesima ditta affidataria, ridefinito il quadro economico di spesa, nonché prorogato il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, di ulteriori 15 giorni oltre a quelli originariamente previsti, a seguito della stessa Variante;

Vista la relazione in data 19/02/2021 del predetto Responsabile del Procedimento Arch. Davide Prandini che ha evidenziato, a seguito del cantiere edilizio in oggetto, che l'adiacente area verde pubblica è stata comprensibilmente compromessa dai mezzi pesanti necessari alle lavorazioni e che le precipitazioni atmosferiche hanno complicato la consistenza del terreno, creando importanti avvallamenti;

Considerato che con la medesima relazione l'Arch. Prandini ha inoltre evidenziato che:

- l'area verde in questione necessita di un intervento urgente di ripristino per renderla di nuovo accessibile ai cittadini, mediante le seguenti lavorazioni del terreno:
 - fresatura, livellamento manuale, semina prato per livellamento, rullatura e concimazione;
 - ripristino prato su zona ghiaiaata per passaggio pedoni;

-chiusura buche;

- i lavori previsti intendono realizzarsi mediante procedura negoziata diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 – per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, in questo modo i lavori stessi possono essere effettuati nel più breve tempo possibile;

- a seguito di richiesta di offerta, si è deciso di adottare la proposta della Ditta GEOBI di Borali Enrico, con sede in via A.Galatti, 32/1 – 41033 Concordia s/S, specializzata e disponibile per l'esecuzione dei lavori di sistemazione area verde di che trattasi ed in cui grado di soddisfazione, maturato in altri lavori analoghi, è stato più che soddisfacente;

- che la citata Ditta GEOBI di Borali Enrico ha formulato per dette lavorazioni un preventivo di spesa di € 1.450,00 + IVA, corrispondenti a complessivi € 1.769,00 IVA 22% inclusa, come assunto agli atti del Prot. Gen.le Unione Terre d'Argine al n. 9107 del 18/02/2021;

Richiamati:

- l'art. 192 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che prescrive l'adozione di apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 32 del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che “Nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrattare, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

Considerato:

- che l'intervento ha come oggetto l'Affidamento Lavori Sistemazione Area Verde di Cantiere in oggetto, in via Magazzino, 17 a Carpi;

- che l'intervento vuole rispondere alle esigenze dell'Amministrazione di ripristinare urgentemente l'area verde pubblica per renderla nuovamente accessibile ai cittadini;

Confermato che essendo i lavori in oggetto di importo inferiore ad € 40.000,00, è possibile procedere ad assegnazione con affidamento diretto, anche senza consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. nr. 50/2016, così come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, in quanto l'importo proposto per i necessari Lavori di Sistemazione Area Verde di Cantiere sono stati valutati pari ad € 1.450,00 oltre IVA di legge, ed utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell'art 95 comma 4, a motivazione del fatto che si tratta di lavori di pratico e modesto impatto in termini di opere e tempi richiesti per la loro realizzazione;

Ritenuto congruo il richiamato preventivo di spesa, in atti prot. Unione Terre d'Argine n. 9107 del 18/02/2021 della ditta individuale GEOBI di Borali Enrico con sede in via A.Galatti, 32/1 - 41033 Concordia s/S (MO) di € 1.450,00 + IVA, corrispondenti a complessivi € 1.769,00 IVA 22% inclusa, come selezionato dal Responsabile del Procedimento Arch. Davide Prandini, data la qualità e la quantità delle lavori si sistemazione da eseguire ed i relativi prezzi di mercato;

Richiamate:

- la Delibera di Consiglio dell'Unione n. 2 del 25/03/2020 ad oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Sezione strategica 2019 2024 Sezione operativa 2020 2022";
- la Delibera di Consiglio dell'Unione n.3 del 25/03/2020 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022" e ss.mm.ii.;
- la Delibera di Giunta dell'Unione n.27 del 01/04/2020 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2020-2022 - Parte finanziaria" e ss.mm.ii.;
- la delibera di Giunta dell'Unione n. 40 del 31/03/2021 ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011, e contestuale variazione dei bilanci di previsione 2020/2022 e 2021/2023";

Dato atto:

- che la spesa complessiva pari ad **€ 1769,00** (Iva 22% inclusa) trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio 6110.00.02 "Edifici scolastici – Manutenzione straordinaria – Scuole Carpi" (ID 50) del Bilancio di previsione 2021-2023 sull'impegno n. 847/2021 (ex impegno n. 894/2020, riaccertato con D.G.U. n. 40/2021);
- che ai lavori oggetto del Prog. 03/20/U è stato assegnato un **C.U.P.** Codice Unico di Progetto **G99E20000700004** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che il **CIG** attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per l'affidamento in oggetto, è il seguente: **ZB931870BA**;
- che con la stipula del relativo contratto le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanza alle norme suddette, sarà causa di risoluzione del contratto;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero Protocollo INPS_25517438 del 23/03/2021 (scadenza validità 21/07/2021) dal quale risulta la regolarità contributiva della richiamata Ditta GEOBI di Borali Enrico;

Acquisita la Visura camerale dell'operatore economico Borali Enrico – titolare di impresa individuale - con Documento n. T 429735641 dal Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Modena;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs del 18-08-2000 n. 267 art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e art. 183 "impegno di spesa";
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., art. 36 c. 2 lettera a);
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207 per le norme ancora applicabili;

la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

il D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 avente ad oggetto: "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza", ai sensi dell'art. 37 c.1 lett. b) e dell'art. 23;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

di contrattare e affidare direttamente per le motivazioni citate in premessa, in conseguenza al Progetto A3 n. 03/20/U "Lavori di rifacimento manto di copertura su secondo solaio presso la scuola secondaria di primo grado O.Focherini", in via Magazzino, 17 - l'**AFFIDAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE AREA VERDE DI CANTIERE**- alla ditta GEOBI di Borali Enrico con sede in via A.Galatti, 32/1 - 41033 Concordia s/S (MO), come da sua offerta acquisita agli atti del prot. Gen.le al n. 9107 del 18/02/2021, per l'importo di € 1.450,00 + IVA, corrispondenti a complessivi € 1.769,00 IVA 22% inclusa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. nr. 50/2016, così come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020;

di subordinare l'efficacia dell' affidamento disposto all'esito positivo della verifica dei requisiti dell'affidatario ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

di subimpegnare la spesa complessiva pari ad **€ 1769,00** (Iva 22% inclusa) alla Voce di Bilancio 6110.00.02 "Edifici scolastici – Manutenzione straordinaria – Scuole Carpi" (ID 50) del Bilancio di previsione 2021-2023 sull'impegno n. 847/2021 (ex impegno n. 894/2020, riaccertato con D.G.U. n. 40/2021), per i lavori di sistemazione di che trattasi, affidati alla Ditta GEOBI di Borali Enrico;

di dare atto:

che è demandata al Responsabile Unico del Procedimento ogni valutazione in merito alla necessità di procedere alla consegna in via d'urgenza dei lavori in oggetto in pendenza della stipula del contratto di cui ai commi 8 e 9 del D.Lgs 50/2016;

che l'esecuzione dei lavori è prevista nell'anno 2021, pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL, è nell'anno 2021;

che il Responsabile del Procedimento, è l'Arch. Davide Prandini, nominato con D.T.U. n. 312/2020;

che il Progettista e Direttore dei Lavori è la Geom. Cristina Merighi, nominata con la medesima D.T.U. n. 312/2020;

che in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso

l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

che conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010";

che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;

che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente":

- ai sensi dell'art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti";
- ai sensi dell'art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 co. 32 L. 190/2012 e ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione "bandi di gara e contratti;

di formalizzare il rapporto contrattuale mediante scambio di corrispondenza commerciale, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

OGGETTO: Intervento conseguente al Progetto A3 n. 03/20/U " Lavori di rifacimento manto di copertura su secondo solaio presso la scuola secondaria di primo grado O.Focherini in via Magazzino, 17". Determinazione a contrattare e contestuale AFFIDAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE AREA VERDE DI CANTIERE, alla ditta GEOBI di Borali Enrico . Impegno della spesa.

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
1	2021	1769		06110.00.02		
	Anno	SubImpegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2021	U	847	4		
	Descrizione			PROG.A3 n. 03/2020/U "LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA SU SECONDO SOLAIO PRESSO LA SCUOLA FOCHERINI" -LAVORI SISTEMAZIONE AREA VERDE DI CANTIERE- ditta GEOBI di Borali Enrico.		
	Codice Creditore					
	CIG	ZB931870BA		CUP	G99E20000700004	
	Centro di costo	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ODOARDO FOCHERINI -		Natura di spesa		
	Note	Intervento conseguente al Progetto A3 n. 03/20/U " Lavori di rifacimento manto di copertura su secondo solaio presso la scuola secondaria di primo grado O.Focherini in via Magazzino, 17". Determinazione a contrattare e contestuale AFFIDAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE AREA VERDE DI CANTIERE, alla ditta GEOBI di Borali Enrico . Impegno della spesa.				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 407 DEL 13/05/2021 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 13/05/2021

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli**

Il Dirigente di Settore NORBERTO CARBONI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Intervento conseguente al Progetto A3 n. 03/20/U " Lavori di rifacimento manto di copertura su secondo solaio presso la scuola secondaria di primo grado O.Focherini in via Magazzeno, 17". Determinazione a contrattare e contestuale AFFIDAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE AREA VERDE DI CANTIERE, alla ditta GEOBI di Borali Enrico . Impegno della spesa. ”, n° 15 del registro di Settore in data 06/05/2021**

NORBERTO CARBONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Unione delle terre d'Argine consecutivamente dal giorno 12/06/2021 al giorno 27/06/2021.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.