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Determinazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIAAMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEGLIAPPALTI DI REALIZZAZIOE DELLE OPERE RELATIVI AI PROGETTI: - 52/22"Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS): Realizzazione isola ViaBerlinguer" CUP C99J21019300001; - 53/22 "Interventi attuativi del Piano Urbano diMobilità Sostenibile (PUMS): Realizzazione via Colombo" CUP C99J21019310005; -54/22 "Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS):Realizzazione isola Via Messori" - CUP: C99J21019320005; CON AGGIUDICAZIONESECONDO IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL' ART. 50 COMMI 1 E 2DEL D.LGS. N. 36/2023 -PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) -Missione M5 Inclusione e coesione - Componente C2 - infrastrutture sociali, famiglie,comunità e terzo settore - Investimento 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana,volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale - Finanziato dall'Unione EuropeaNext Generation EU

Richiamati: il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007) versione consolidata (GU 2016/C202/1 del 7.6.2016); il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili albilancio generale dell’Unione; il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, asostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19; il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, cheistituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il “Sistema di monitoraggio degli investimentipubblici” (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull’attuazione delle politiche disviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei”; il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del ConsiglioECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio2021; il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza ealtre misure urgenti per gli investimenti”; il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamentodelle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubblicheamministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e perl’efficienza della giustizia”; il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021,n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

File con impronta: e4c6e7d203359851d12dfbf902d996bc5bbd638af99b706910d315b44a1d692a

Firmato digitalmente da: Norberto Carboni. -- 06/09/2023  10:04:35

Registro Generale N. 679/2023 del 06/09/2023



S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA CITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”; il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per larilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziatonell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degliinvestimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per larendicontazione alla Commissione europea; il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative allagestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, dellalegge 30 dicembre 2020, n.178; le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ssmmii; la circolare n. 30 del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11.08.2022 “Circolare sulleprocedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR” (rispetto del principio del DNSH, assenzaconflitto di interessi, dichiarazione sul titolare effettivo etc…)
Richiamati inoltre:- l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecareun danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” anorma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale(c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l’obbligo di protezione e valorizzazione deigiovani e del superamento dei divari territoriali;- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziaristabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi eobiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento;
Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:- la deliberazione del Consiglio comunalen. 31 del 04.05.2023 esecutiva a norma di legge, ad oggetto“Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) DUP SeS2019/2024 SeO 2023/2025” e ss.mm.ii.;- la deliberazione del Consiglio comunale n.32 del 04.05.2023, esecutiva a norma di legge, ad oggetto“Approvazione del bilancio di previsione 2023/2025” e ss.mm.ii.;- la deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 05.05.2023, esecutiva a norma di legge, ad oggetto“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2023/2025 – Parte finanziaria” e ss.mm.ii.;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 62, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti devono, per effettuare leprocedure di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del predetto art. 62, essere qualificate ai sensidell’art. 63 e dell’allegato II.4 del d.lgs 36/2023;
Vista la Deliberazione di Consiglio dell’Unione Terre d’Argine n. 35 del 23.07.2014, con la quale è statoapprovato il recepimento della convenzione per il conferimento all’Unione Terre d’Argine delle funzioni e delleattività correlate all’acquisizione di lavori, servizi e forniture;
Richiamatala deliberazione di Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 83 del 29.6.2016 avente ad oggetto“COSTITUZIONE OPERATIVA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PRESSO L'UNIONE TERRED'ARGINE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE VOLTE ALL'ACQUISIZIONE DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DEGLI ARTT. 37 E 38 DEL D.LGS. N. 50/2016”, con la quale è statadisposta l’attivazione della Centrale Unica di Committenza (CUC) dell’Unione delle Terre d’Argine (formata daiComuni di Carpi, Campogalliano, Novi e Soliera), con decorrenza dal 15-07-2016;
Richiamata altresì la deliberazione di Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 151 del 15/12/2021, con laquale è stato approvato il progetto "Centrale Acquisti", con l’accorpamento della Centrale Unica diCommittenza e l’istituzione del Servizio “Stazione Unica Appaltante” nell’ambito del Settore Affari Generali;
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Considerato che, la Stazione Unica Appaltante dell’Unione delle Terre d’Argine risulta essere qualificata aisensi dell’art. 63 e dell’allegato II.4 del d.lgs 36/2023 per i seguenti livelli: qualificazione di primo livello (L3) senza limiti di importo per l’affidamento di procedure di gara di lavori;
Considerato altresì opportuno avvalersi del supporto della Stazione Unica Appaltante ai sensi dellaconvenzione per il conferimento all’Unione delle Terre d’Argine delle funzioni e delle attività correlateall’acquisizione di lavori, servizi e forniture al fine di predisporre una gara unica suddivisa in tre lotti in modo dagarantire l’effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese;
Richiamate: la delibera di Giunta Comunale n. 85 del 30.05.2023 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo54/22 “Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS): Realizzazioneisola Via Messori”- CUP: C99J21019320005 per una spesa complessiva pari ad euro 1.100.000,00; la delibera di Giunta Comunale n. 94 del 06.06.2023 di approvazione del progetto definitivo-esecutivon. 53/22 “Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS): Realizzazione viaColombo”CUP C99J21019310005 per una spesa complessiva pari ad euro 1.600.000,00; la delibera di Giunta Comunale n. 96 del 06.06.2023 di approvazione del progetto definitivo-esecutivon. 52/22 “Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS): Realizzazione isola ViaBerlinguer” CUP C99J21019300001:per una spesa complessiva pari ad euro 1.000.000,00;
Visti, in relazione al progetto n. 52/22 “Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS):Realizzazione isola Via Berlinguer” CUPC99J21019300001:
- la determinazione dirigenziale n. 1121 del 29.12.2022 ad oggetto: “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA ERESILIENZA (PNRR) - Missione M5 – Componente C2 - Investimento 2.1 - Investimenti in progetti dirigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale - Affidamento del "Serviziodi architettura e ingegneria inerente la progettazione definitiva - esecutiva, il coordinamento della sicurezza infase di progettazione ed esecuzione, la direzione lavori per il progetto n. 52/22 Interventi attuativi del PianoUrbano di Mobilità Sostenibile (PUMS): Realizzazione isola Via Berlinguer" Determinazione a contrattare econtestuale affidamento del servizio mediante Trattativa Diretta sul MePa (Tratt. N. 3286969) a41ZERODODICI STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CIG: 9483765A73 - CUP:C99J21019300001 – PNRR - M5 Investim. 2.1 - finanziato dall'Unione Europea - Next generation UEVariazione di esigibilità al bilancio di previsione e al Peg 2022-2024”; la determinazione dirigenziale n. 1048 del 21.12.2022 di affidamento per i servizi professionali difacilitazione e conduzione dei processi partecipativi inerenti la realizzazione dell’interventon.52/2022"Interventi attuativi del piano urbano di mobilità sostenibile (PUMS): Realizzazione isolaParco Berlinguer", in adesione all'accordo quadro, all’aggiudicatario Università Verde di Bologna APScon sede legale a Bologna(BO)Via Santo StefanoN.67per un importo complessivo di €5.372,39; la determinazione dirigenziale n. 298/2023 ad oggetto: “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA ERESILIENZA (PNRR) - Missione M5 – Componente C2 - Investimento 2.1 - Investimenti in progetti dirigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale. (Prog. n.52/22)"Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS): Realizzazione isola ViaBerlinguer". Determinazione a contrattare e contestuale affidamento del "Servizio di supporto alResponsabile del Procedimento per attività tecnico-operative altamente specialistiche" medianteTrattativa Diretta sul MePa (Tratt. N. 3513625) alla ditta AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPOSOSTENIBILE - AESS. CUP CUP: C99J21019300001 - CUI: L00184280360202100019 - CIG:9752531B2B. Impegno di spesa - "Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU";
Visto il progetto esecutivo di cui sopra, validato dal Responsabile del procedimento Ing. Maria Alberta Chiericidel Settore S5 “Opere pubbliche – Manutenzione della città”, con atto acquisito al Prot. Gen.le n. 36597/2023,approvati con determinazione dirigenziale n. 375 del 06/06/2023, con il quale si approvava il quadro economicodi cui all’Allegato 1 al presente atto;
Visti, in relazione al progetto n. 53/22 “Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile
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(PUMS): Realizzazione via Colombo”CUPC99J21019310005:
- la determinazione dirigenziale n. 1082 del 27.12.2022 ad oggetto: “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA ERESILIENZA (PNRR) - Missione M5 – Componente C2 - Investimento 2.1 - Investimenti in progetti dirigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale - Affidamento del "Serviziodi architettura e ingegneria inerente la progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva-esecutiva, ilcoordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione lavori per il progetto n.53/22 "Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS): Realizzazione isola Via Colombo"Determinazione a contrattare e contestuale affidamento del servizio mediante Trattativa Diretta sul MePa(Tratt. N. 3198947) all'Architetto Filena Di Tommaso CIG: 941308644D - CUP: C99J21019310005 - PNRR -M5 Investim. 2.1 – finanziato dall'Unione Europea -Next generation UE Variazione di esigibilità al bilancio diprevisione e al Peg 2022-2024;”- la determinazione dirigenziale n. 1012 del 14.12.2022 di affidamento per i servizi professionali di facilitazionee conduzione dei processi partecipativi inerenti la realizzazione dell’intervento n.53/2022"Interventi attuativi delpiano urbano di mobilità sostenibile (PUMS): Realizzazione isola via Colombo", in adesione all'accordoquadro, all’aggiudicatario Università Verde di Bologna APS con sede legale a Bologna(BO)Via Santo StefanoN.67 per un importo complessivo di €5.372,39;- la determinazione dirigenziale n. 300/2023 ad oggetto: “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA(PNRR) - Missione M5 – Componente C2 - Investimento 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana,volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale. (Prog. n. 53/22)"Interventi attuativi del PianoUrbano di Mobilità Sostenibile (PUMS): Realizzazione isola Via Colombo". Determinazione a contrattare econtestuale affidamento del "Servizio di supporto al Responsabile del Procedimento per attività tecnico-operative altamente Specialistiche" mediante Trattativa Diretta sul MePa (Tratt. N. 3515504) alla dittaAGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE - AESS. CUP: C99J21019310005 - CUI:S00184280360202200053 - CIG: 975717645A. Impegno di spesa - "Finanziato dall'Unione europea - NextGeneration EU";
Visto il progetto esecutivo di cui sopra, validato dal Responsabile del procedimento Geom. Franco Zona delSettore S5 “Opere pubbliche – Manutenzione della città”, con atto agli atti del prot. n. 36449/2023, approvaticon determinazione dirigenziale n. 373 del 05/06/2023, con il quale si approvava il quadro economico di cuiall’Allegato 2 al presente atto;
Visti, in relazione al progetto n. 54/22 “Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile(PUMS): Realizzazione isola Via Messori”- CUP: C99J21019320005:
- la determinazione dirigenziale n. 1108 del 28.12.2022 ad oggetto: “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA ERESILIENZA (PNRR) - Missione M5 - Componente C2 - Investimento 2.1 - Investimenti in progetti dirigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale- Affidamento del "Serviziodi architettura e ingegneria inerente la progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva-esecutiva, ilcoordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione lavori per il progetto n.54/22 "Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS): Realizzazione isola Via Messori"mediante Trattativa Diretta sul MePa (Tratt. N. 3221690) al Raggruppamento Temporaneo di ProfessionistiArch. Roberto Gasparini CIG: 9414471B3B - CUP: C99J21019320005 - PNRR - M5 Investim. 2.1 - finanziatodall'Unione Europea -Next generation EU. Variazione di esigibilità al bilancio di previsione e al Peg 2022-2024”;
- la determinazione dirigenziale n. 1047 del 21.12.2022 con la quale è stato affidato il servizio di facilitazione econduzione dei processi partecipativi con riferimento all’intervento di cui in oggetto nell’ambito dell’accordoquadro con un unico operatore economico affidato con determina 573/2022 CUP C99J21019320005 PNRRMISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE,COMUNITÀ E TERZO SETTORE", INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DIRIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADOSOCIALE" - FINANZIATO NEXT GENERATION UE CI.G. SIMOG DERIVATO: 954000010D;- la determinazione dirigenziale n. 297/2023 ad oggetto: “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA(PNRR) - Missione M5 – Componente C2 - Investimento 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana,
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volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale. (Prog. n. 54/22)"Interventi attuativi del PianoUrbano di Mobilità Sostenibile (PUMS): Realizzazione di Via Messori". Determinazione a contrattare econtestuale affidamento del "Servizio di supporto al Responsabile del Procedimento per attività tecnico-operative altamente specialistiche" mediante Trattativa Diretta sul MePa (Tratt. N. 3513881) alla dittaAGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE - AESS. CUP C99J21019320005 - CUI:L00184280360202100021 - CIG: 97522188E0. Impegno di spesa - "Finanziato dall'Unione europea - NextGeneration EU";
Visto il progetto esecutivo di cui sopra, validato dal Responsabile del procedimento Ing. Maria Alberta Chiericidel Settore S5 “Opere pubbliche – Manutenzione della città”, con atto agli atti del prot. n. 34222 del25.05.2023 , approvati con determinazione dirigenziale n. 332 del 25.05.2023, con il quale si approvava ilquadro economico di cui all’Allegato 3 al presente atto;
Tenuto conto che: l’incentivo è stato previsto nei quadri economici di progetto ai sensi dell’articolo 45 del D.Lgs. n.36/2023 con finalità contabile e di accantonamento per gli adempimenti connessi alla costituzione delfondo ivi previsto; si rimanda, per la percentuale effettiva applicabile al progetto in discorso e per le modalità e i criteri diripartizione tra i soggetti indicati nell’allegato I.10 del d.lgs 36/2023 e per le finalità indicate dall’articolo45 citato, alla contrattazione decentrata integrativa del personale e al regolamentodell’Amministrazione Comunale; ai fini di quanto previsto dall’art 45 comma 2 del D.l.gs. 36/2023, i gruppi di lavoro nominati per losvolgimento delle funzioni tecniche sono costituiti rispettivamente come da: prot. n. 16605/2023 – pgt n. 52/22 “Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile(PUMS): Realizzazione isola Via Berlinguer” CUP C99J21019300001; prot. 16609/2023 – pgt n. 53/22 “Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS):Realizzazione via Colombo” CUP C99J21019310005; prot. 16615/2023 – pgt n. 54/22 “Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS):Realizzazione isola Via Messori”- CUP: C99J21019320005;Dato atto che si è proceduto ad adeguare i Capitolati speciali di appalto – parte amministrativa al nuovoCodice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023 (Allegati 4, 5 e 6 al presente atto);
Dato atto che per le specifiche caratteristiche dei lavori oggetto del presente affidamento è opportunoassicurare il massimo confronto concorrenziale, ricorrendo a procedure di gara che consentano la più ampiapartecipazione;
Ritenuto opportuno, pertanto, fare ricorso, per tutti i lotti, alla procedura aperta in quanto modalità idonea adampliare la platea dei concorrenti, nel rispetto comunque del principio di non aggravamento del procedimentocon garanzia della necessaria celerità in relazione al rispetto dei termini di conclusione del procedimento;
Considerato che per l’affidamento dei lavori in oggetto si intende quindi adottare, per tutti i lotti, il sistema dellaprocedura aperta ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 con aggiudicazione mediante ilcriterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 50, comma 4, dello stesso D.Lgs. 36/2023;
Dato atto inoltre che l’Ente si impegna a raggiungere i target specifici di ogni intervento, come dettagliati neirelativi Atti d’Obbligo sottoscritti col Ministero finanziatore, nonché al rispetto delle seguenti scadenze:a. Stipulare i conratti di affidamento dei lavori entro il 31.12.2023 alla condizione che si provvedaall’aggiudicazione dei lavori entro e non oltre il 30.09.2023;b. Pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;c. Terminare i lavori entro il 31/03/2026;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive
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modifiche e specificamente l’art. 107 relativo alle competenze dei dirigenti;
Richiamato il Decreto Sindacale agli atti del Prot. Gen.le n 66673 del 29/10/2021 di nomina del Dott. Ing.Norberto Carboni, quale Dirigente del Settore S5 Opere Pubbliche – Manutenzione della città del Comune diCarpi;
Rilevato che, per i progetti in oggetto, il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell’art. 15 delD.Lgs. n. 36/2023, dotatodel necessario livello di inquadramento giuridico ed in possesso delle competenzeprofessionali adeguate a ricoprire tale ruolo, è assunto da: Ing. Maria Alberta Chierici– pgt n. 52/22 “Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile(PUMS): Realizzazione isola Via Berlinguer” CUP C99J21019300001, nominata con determinazionedirigenziale n. 348 del 11.05.2022; Geom. Franco Zona – pgt n. 53/22 “Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile(PUMS): Realizzazione via Colombo” CUP C99J21019310005, nominato con la determinazionedirigenziale n. 349 del 11.05.2022; Ing. Maria Alberta Chierici – pgt n. 54/22 “Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile(PUMS): Realizzazione isola Via Messori”- CUP: C99J21019320005, nominata con determinazionedirigenziale n. 350 del 11.05.2022;Dato atto che per la direzione dei lavori sono stati incaricati: Con determina n. 1121/2022 del 29/12/2022 lo 41ZERODODICI STUDIO ASSOCIATO DIARCHITETTURA E INGEGNERIA nella persona dell'Arch. Francesca Tinti – pgt n. 52/22 “Interventiattuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS): Realizzazione isola Via Berlinguer” CUPC99J21019300001, Con determina n. 1082/2022 del 27/12/2022 l'architetto Filena Di Tommaso – pgt n. 53/22 “Interventiattuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS): Realizzazione via Colombo” CUPC99J21019310005, Con determina n. 1108/2022 del 28/12/2022 al Raggruppamento R.T.P. Arch. Roberto Gasparini(capogruppo) – pgt n. 54/22 “Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS):Realizzazione isola Via Messori
Dato attoche gli interventi in oggetto sono stati riportati nella programmazione triennale dei lavori pubblici2023-2025 come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 04/05/2023, dichiarata immediatamenteeseguibile;
Vista la necessità di avviare gli interventi di cui in oggetto;
Vistii seguenti quadri economici relativi alle opere:
LOTTO 1 - pgt n. 52/22 “Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS):Realizzazione isola Via Berlinguer” CUP C99J21019300001:

FONDI PNRR
A ) LAVORI A BASE DI APPALTO
Lavori a corpo 536.830,35 €
Costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta 134.244,60 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 28.925,05 €

Totale opere a base d'appalto: 700.000,00 €
LOTTO 2 - pgt n. 53/22 “Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS):Realizzazione via Colombo” CUPC99J21019310005:
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PREVISIONE DI SPESA FONDIPNRR FONDICOMUNALI
A ) LAVORI A BASE DI APPALTO
Lavori a corpo soggetti a ribasso 864.466,16 € 864.466,16 €
Costo della manodopera non soggetto a ribassod'asta 237.016,63€ 237.016,63 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 28.517,21 € 28.517,21 €

Totale opere a base d'appalto: 1.130.000,00 € 1.130.000,00€
LOTTO 3 - pgt n. 54/22 “Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS):Realizzazione isola Via Messori”- CUP: C99J21019320005:

FONDIPNRR FONDICOMUNALI
A ) LAVORI A BASE DI APPALTO
Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta 630.376,53 € 630.376,53 €
Costo della manodopera non soggetto a ribassod'asta 119.388,52 € 119.388,52 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 20.234,95 € 20.234,95 €

Totale opere a base d'appalto: 770.000,00 € 770.000,00 €

Visto il dettaglio delle lavorazioni così composto:
LOTTO 1 - pgt n. 52/22 “Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS):Realizzazione isola Via Berlinguer” CUP C99J21019300001:

Lavorazione Categoria Importo (€) %
Verde ed arredo urbano OS 24 € 491.612,47 70,23

Strade, autostrade, ponti, viadotti,ferrovie, metropolitane) OG 3 € 208.387,53 29,77

Si fa presente che sono presenti, ai soli fini del rilascio del Certificato di Esecuzione dei Lavori, le seguenticategorie di importo inferiore al 10% dei lavori e ad € 150.000,00, ricomprese nella categoria OS 24:- OG10 ( Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in correntealternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione) per Euro 48.849,95 (diconsi Euroquarantottomilaottocentoquarantanove/95).
Nei lavori relativi rientrano le seguenti attività di cui all’art. 1, c. 53 L.190/2012 (lavorazioni sensibili):
a) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;b) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;c) noli a freddo di macchinari;d) fornitura di ferro lavorato;
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e) noli a caldo;f) autotrasporti per conto di terzi;g) guardiania dei cantieri;h) servizi ambientali, comprese le attivita' di raccolta, di trasporto, di trattamento e di gestione dei rifiuti
LOTTO 2 - pgt n. 53/22 “Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS):Realizzazione via Colombo” CUPC99J21019310005:

Lavorazione Categoria Importo (€) %
Strade, autostrade, ponti, viadotti,ferrovie, linee tranviarie,metropolitane, funicolari, e pisteaeroportuali

OG 3 € 924.670,69 81,83

Verde e arredo urbano OS 24 € 205´329,31 18,17

Si fa presente che sono presenti, ai soli fini del rilascio del Certificato di Esecuzione dei Lavori, le seguenticategorie di importo inferiore al 10% dei lavori e ad € 150.000,00, ricomprese nella categoria OG 3:- OS10 Segnaletica stradale non luminosa per Euro 35.080,97 (diconsi Euro trentacinquemilaottanta/97)- OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione per Euro 4.838,43 (diconsi Euroquattromilaottocentotrentotto/43)- OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in correntealternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione per Euro 8.309,24 (diconsi Euroottomilatrecentonove/24)
Nei lavori relativi rientrano le seguenti attività di cui all’art. 1, c. 53 L.190/2012 (lavorazioni sensibili):
a) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;b) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;c) noli a freddo di macchinari;d) fornitura di ferro lavorato;e) noli a caldo;f) autotrasporti per conto di terzi;g) guardiania dei cantieri;h) servizi ambientali, comprese le attivita' di raccolta, di trasporto, di trattamento e di gestione dei rifiuti;
LOTTO 3 - pgt n. 54/22 “Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS):Realizzazione isola Via Messori”- CUP: C99J21019320005:

Lavorazione Categoria Importo (€) %
strade, autostrade, ponti, viadotti,ferrovie, linee tranviarie,metropolitane, funicolari, e pisteaeroportuali

OG 3 770.000,00 100

Si fa presente che sono presenti, ai soli fini del rilascio del Certificato di Esecuzione dei Lavori, le seguenticategorie di importo inferiore al 10% dei lavori e ad € 150.000,00, ricomprese nella categoria OG 3:
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- OG10 (Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica incorrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione) per Euro 27.985,20 (diconsi Euroventisettemilanovecentottantacinque/20)
- OS24 (Verde e arredo urbano) per Euro 29.939,81 (diconsi Euro ventinovemilanovecentotrentanove/81)
Nei lavori relativi rientrano le seguenti attività di cui all’art. 1, c. 53 L.190/2012 (lavorazioni sensibili):
a) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;b) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;c) noli a freddo di macchinari;d) fornitura di ferro lavorato;e) noli a caldo;f) autotrasporti per conto di terzi;g) guardiania dei cantieri;h) servizi ambientali, comprese le attivita' di raccolta, di trasporto, di trattamento e di gestione dei rifiuti

Visti:
- l’art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 ed in particolare il comma 1 che stabilisce che “Prima dell’avvio delle proceduredi affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano ladecisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatorieconomici e delle offerte”;
- l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. in forza del quale la stipulazione dei contratti deve esserepreceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante ilfine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenuteessenziali, nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contrattidelle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato che la procedura di gara, suddivisa in tre lotti, verrà esperita mediante attivazione della Stazione UnicaAppaltante dell’Unione delle Terre d’Argine in virtù della vigente convenzione sottoscritta e della deliberazione dellaGiunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 83 del 29/06/2016;
Rilevato che, unitamente all’apposita istanza di attivazione, sarà quindi trasmessa alla Stazione Unica Appaltantedell’Unione delle Terre d’Argine, la documentazione tecnica necessaria per la gara;
Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi sono rispettati gli obblighi di astensione di cui all’art.53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e all’art. 7 D.P.R. 16/04/2013 n. 62;
Dato atto che:- il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) degli interventi sono i seguenti: pgt n. 52/22 “Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS): Realizzazione isolaVia Berlinguer”CUPC99J21019300001; pgt n. 53/22 “Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS): Realizzazione viaColombo”CUPC99J21019310005; pgt n. 54/22 “Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS): Realizzazione isolaVia Messori”-CUP: C99J21019320005;
- che il C.I.G. per la procedura di gara in oggetto sarà acquisito sul portale A.N.A.C., al momento della determinazione



S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA CITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

di approvazione degli atti di gara, dalla Stazione Unica Appaltante dell’Unione delle Terre d’Argine;- che la spesa complessiva dei progetti è stata riportata nella programmazione triennale dei lavori pubblici 2023-2025e relativo elenco annuale 2023, approvata con delibera di Consiglio comunale n. 31 del 04/05/2023 con ID:- LOTTO 1 - pgt n. 52/22 “Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS): Realizzazione isola ViaBerlinguer” CUP C99J21019300001ID 9110 – CUIL00184280360202100019 ;- LOTTO 2 - pgt n. 53/22 “Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS): Realizzazione viaColombo” CUP C99J21019310005 ID 9120 – CUI L00184280360202100020;- LOTTO 3 - pgt n. 54/22 “Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS): Realizzazione isola ViaMessori”- CUP: C99J21019320005 ID 9130 – CUI L00184280360202100021;
Preso atto inoltre, che le intere spese di progetto trovano copertura finanziaria alle seguenti voci del Bilancio diprevisione 2023-2025, annualità 2023:LOTTO 1 - pgt n. 52/22 “Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS):Realizzazione isola Via Berlinguer” CUP C99J21019300001:Euro 1.000.000,00 (ID 9110) trova copertura finanziaria alla voce di bilancio 07210.00.56 “PNRR – M5C2 –Investimento 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” Contributi dal Ministero dell’Interno per progetti dirigenerazione urbana- CUP C99J21019300001– Realizzazione isola via Berlinguer (PUMS) relativo alfinanziamento PNRR (ID 9110), di cui già impegnati euro 60.187,44 (di cui euro 1.393,67 a favore di AESS,euro 53.421,38 per la progettazione definitiva-esecutiva a favore di 41ZERODODICI studio associato ed euro5.372,39 per affidamento servizio facilitazione processi partecipativi Università Verde di Bologna);

LOTTO 2 - pgt n. 53/22 “Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS):Realizzazione via Colombo” CUPC99J21019310005:
Euro 1.600.000,00 (ID 9120)alle seguenti voci del Bilancio di previsione 2023-2025 : euro100.000,00 alla voce di bilancio 7210.00.47 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI InterventiPiano Urbano Mobilità Sostenibile (quota cofinanziata progetti PNRR M5C2 -INV.2.1):CUP:C99J21019310005 isola via Colombo VIABILITA' SEGNALETICA SEMAF:INVESTIMENTI dicui € 58.388,70 già impegnati (€ 53.016,31 per quota parte affidamento progettazione Arch. DiTommaso + € 5.372,39 per affidamento servizio facilitazione processi partecipativi Università Verde diBologna); euro1.500.0000,00 alla voce di bilancio 7210.00.58 - PNRR -M5C2-Investimento 2.1"RIGENERAZIONE URBANA"- Contributi dal Ministero dell'Interno per progetti di rigenerazioneurbana -CUP: C99J21019310005- Realizzazione isola via Colombo (PUMS) di cui € 42.893,06 giàimpegnati (€ 40.880,51 per quota parte affidamento progettazione Arch. Di Tommaso + € 2.012,55 peraffidamento servizio supporto al RUP ad AESS);
LOTTO 3 - pgt n. 54/22 “Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS):Realizzazione isola Via Messori”- CUP: C99J21019320005
Euro 1.100.000,00 (ID 9130) alle seguenti voci del Bilancio di previsione 2023-2025 : euro100.000,00 alla voce di bilancio 07210.00.48 “ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI InterventiPiano Urbano Mobilità Sostenibile (quota cofinanziata progetti PNRR M5C2 -INV.2.1)CUP:C99J21019320005 isola via Messori VIABILITA' SEGNALETICA SEMAF:INVESTIMENTI” dicui € 64.129,71 già impegnati (€ 58.757,32 per quota parte affidamento progettazione RTP Arch.Roberto Gasparini + € 5.372,39 per affidamento servizio facilitazione processi partecipativi UniversitàVerde di Bologna); euro1.000.0000,00 alla voce di bilancio 07210.00.57 “PNRR-M5C2-Investimento 2.1RIGENERAZIONE URBANA Contributi dal Ministero dell'Interno per progetti di rigenerazione urbana-CUP: C99J21019320005- Realizzazione isola via Messori (PUMS)”, di cui € 14.940,83 già impegnati(€ 13.442,48 per quota parte affidamento progettazione RTP Arch. Roberto Gasparini + € 1.498,35 peraffidamento servizio supporto al RUP ad AESS);
- che la spesa per i lavori è prevista nell’annualità 2023 e che il cronoprogramma della spesa verrà aggiornato
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successivamente con atto del Responsabile della spesa, ai sensi dell’art. 175 c. 5-quater lett. b) del D. Lgs.267/2000;
- che i lavori di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in materia di tracciabilità deipagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.;

Accertato che il programma dei pagamenti, conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presenteprovvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n.126/2014;
Stabilito che:- in base a quanto previsto dal D. Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatturesarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuoteresomme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale deipresupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia ditracciabilità;- conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenutoperfezionamento delle procedure di verifica della conformità ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs36/2023;
Richiamata la seguente normativa:- il D.Lgs. 36 del 31/03/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della L. n. 78 del 21/06/2022recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;- D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e ss.mm.ii. ed inparticolare: art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, art. 192 “Determinazione a contrattare” ed art.183 “Impegno di spesa”;- D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Riordino delladisciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione diinformazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, per il quale occorre assolvere agli obblighi previstidall’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e dall’art. 37 “Obblighi dipubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, mediante la pubblicazione sul sitointernet istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii.;- Legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso aidocumenti amministrativi” e ss.mm.ii.;- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia didocumentazione amministrativa” e ss.mm.ii.;- D.L. n. 76/2020, cd. “Decreto semplificazioni”, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazionedigitale” come convertito con modificazioni nella L. 11/09/2020 n. 120- D.L. 31/05/2021 n. 77, cd. “Decreto Semplificazioni bis”, recante “Governance del Piano Nazionale di rilancioe resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delleprocedure”, come convertito con modificazioni nella L. 29/07/2021, n. 108;- D.Lgs. n. 81/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 271 eseguenti;- Decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione deisistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degliarticoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;- Legge 2010, n. 136 avente ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo inmateria di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti inmateria di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";- D.M. n. 55 del 3/04/2013, come integrato con Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014 recante “Misure urgenti per
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la competitività e la giustizia sociale” e in particolare art. 25 in cui si prevede l’obbligo per I fornitori della P.A. diemettere fatture in forma esclusivamente elettronica a decorrere dal 31/03/2015;- Legge 23/12/2014 n. 190 (legge finanziaria di stabilità 2015) e successivo decreto di attuazione con nuovedisposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment);- Legge 06/11/2012, n. 190 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione dellacorruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche ed integrazioni;- gli artt. 4, comma 2, e 17 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
Visti:  il vigente Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165del 14.12.2017 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2019, inparticolare art. n. 4 “Parere di regolarità contabile” ed art. n. 25 “L’impegno di spesa”.- il vigente Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del22.12.2015 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29.04.2021 in particolare art.59 “Forma del contratto”;
Ritenuto necessario, in applicazione dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., individuare, i seguenti elementiessenziali che dovranno essere contenuti nei documenti di gara e, nello specifico, recepiti nel bando di gara e relativedichiarazioni sostitutive, da approvarsi a cura della Stazione Unica Appaltante dell’Unione delle Terre d’Argine:

-MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE: procedura aperta, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.d) delD.Lgs. n. 36/2023. La procedura in oggetto verrà gestita interamente in modalità telematica mediante l’utilizzodella piattaforma telematica regionale S.A.T.E.R. messa a disposizione dalla Regione Emilia Romagna; (pertutti i lotti)
- OGGETTO DELL’APPALTO: l’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, le forniture di materiali el’impiego di attrezzature occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui in oggetto;
-CPV: 45233262-3 isole pedonali (per tutti i lotti)
- SUDDIVISIONE IN LOTTI: ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, i lavori di cui all’oggetto,in modo dagarantire l’effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese dovranno essere banditicon un’unica procedura di gara suddivisa in tre lotti e nello specifico:LOTTO 1:“Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS): Realizzazione isola ViaBerlinguer” CUP C99J21019300001 per un valore di gara pari ad € 700.000,00 di cui € 134.244,60 percosti della manodopera non ribassabili ed € 28.925,05 per oneri della sicurezza non ribassabili –Importo soggetto a ribasso di gara € 536.830,35;LOTTO 2: “Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS): Realizzazione viaColombo” CUP C99J21019310005 per un valore di gara pari ad € 1.130.000,00 di cui € 237.016,63 percosti della manodopera non ribassabili ed € 28.517,21 per oneri della sicurezza non ribassabili –Importo soggetto a ribasso di gara € 864.466,16;LOTTO 3: “Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS): Realizzazione isola ViaMessori”- CUP: C99J21019320005 per un valore di gara pari ad € 770.000,00 di cui € 119.388,52 per costidella manodopera non ribassabili ed € 20.234,95 per oneri della sicurezza non ribassabili – Importosoggetto a ribasso di gara € 630.376,53;
- LUOGODI ESECUZIONE: Carpi (MO) (per tutti i lotti)
- VALORE PROCEDURADI GARA: 2.600.000,00

 TEMPI DI ESECUZIONE:- LOTTO 1 - pgt n. 52/22 “Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS): Realizzazione isola ViaBerlinguer” CUP C99J21019300001 = 232 gg;- LOTTO 2 - pgt n. 53/22 “Interventi attuativi del Piano
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Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS): Realizzazione via Colombo” CUP C99J21019310005 =233 gg- LOTTO 3 - pgt n. 54/22 “Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS): Realizzazione isola ViaMessori”- CUP: C99J21019320005 = 325 gg;
- MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a corpo, ai sensi dell’allegato I.7 al D.Lgs.36/2023; (per tutti i lotti)
- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VERIFICA DI ANOMALIA:
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara,al netto degli oneri per la sicurezza e dei costi della manodopera, con esclusione automatica dalla gara delleofferte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensidel “Metodo A” indicato nell’allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023. (per tutti i lotti)
- REQUISITI PER PARTECIPAREALLAGARA:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE (per tutti i lotti)::Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE (REQUISITI DI QUALIFICAZIONE):Per l’esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
LOTTO 1 - pgt n. 52/22 “Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS): Realizzazioneisola Via Berlinguer” CUP C99J21019300001

 relativamente alle lavorazioni speciali a qualificazione obbligatoria di cui sopra, riconducibilialla categoria OS 24 - attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoriaOS24suddetta con classifica adeguata ai lavori da assumere (CLASSIFICA almeno II) relativamente alle lavorazioni generali a qualificazione obbligatoria di cui sopra, riconducibilialla categoria OG 3 - attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria OG3suddetta con classifica adeguata ai lavori da assumere (CLASSIFICA almeno I)
LOTTO 2 - pgt n. 53/22 “Interventi attuativi del PianoUrbano di Mobilità Sostenibile (PUMS): Realizzazione via Colombo” CUP C99J21019310005 =233 gg

 relativamente alle lavorazioni generali a qualificazione obbligatoria di cui sopra, riconducibilialla categoria OG 3 - attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria OG3suddetta con classifica adeguata ai lavori da assumere (CLASSIFICA almeno III) relativamente alle lavorazioni speciali a qualificazione obbligatoria di cui sopra, riconducibilialla categoria OS 24 - attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoriaOS24suddetta con classifica adeguata ai lavori da assumere (CLASSIFICA almeno I)
- LOTTO 3 - pgt n. 54/22 “Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS): Realizzazioneisola Via Messori”- CUP: C99J21019320005 = 325 gg;

 relativamente alle lavorazioni generali a qualificazione obbligatoria di cui sopra, riconducibilialla categoria OG 3 - attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria OG
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3suddetta con classifica adeguata ai lavori da assumere (CLASSIFICA almeno III)
- sopralluogo obbligatorio: si prevede il sopralluogo obbligatorio dell’area oggetto dell’intervento in quanto ilavori riguardano aree urbane con presenza di strutture sensibili (poli scolastici, parchi pubblici, etc.)

Valutato, altresì, di stabilire i seguenti altri elementi:
- GARANZIA DEFINITIVA: il soggetto che risulterà aggiudicatario della gara dovrà presentare in occasionedella stipula del contratto d’appalto la garanzia definitiva nella misura indicata dall’art. 117 del D.Lgs. n.36/2023 come precisata nel Capitolato speciale d’appalto; (per tutti i lotti):
Ritenuto altresì di prevedere un termine per la presentazione delle offerte, ai sensi degli artt. 71 e 92 delD.Lgs. n. 36/2023, nonché dell’art. 8, comma 1, lett. C) del D.L. 76/2020, non inferiore a 15 giorni dallapubblicazione del bando di gara in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Preso atto che l’Amministrazione si riserva la facoltà: di aggiudicare i singoli lotti anche in caso di presentazione di una sola offerta valida; di non aggiudicare i singoli lotti nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenutaidonea; di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico;

Stabilito infine, ai sensi dell’art. 51, commi 2 e 3, del d.lgs. 36/2023 che l’operatore economico potràpartecipare e presentare offerta su più lotti ma che esso potrà risultare aggiudicatario al massimo di unsolo lotto;
Ritenuto pertanto che nulla osti all’adozione del presente provvedimento

D E T E R M I N A
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di esperire, secondo quanto riportato in premessa, le opere in oggetto tramite una procedura di garaunica suddivisa in n. 3 lotti per un importo totale di gara pari ad € 2.600.000,00 oltre IVA e nellospecifico:LOTTO 1:“Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS): Realizzazione isola ViaBerlinguer” CUP C99J21019300001 per un valore di gara pari ad € 700.000,00 di cui € 134.244,60 percosti della manodopera non ribassabili ed € 28.925,05 per oneri della sicurezza non ribassabili –Importo soggetto a ribasso di gara € 536.830,35;LOTTO 2: “Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS): Realizzazione viaColombo” CUP C99J21019310005 per un valore di gara pari ad € 1.130.000,00 di cui € 237.016,63 percosti della manodopera non ribassabili ed € 28.517,21 per oneri della sicurezza non ribassabili –Importo soggetto a ribasso di gara € 864.466,16;LOTTO 3: “Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS): Realizzazione isola ViaMessori”- CUP: C99J21019320005 per un valore di gara pari ad € 770.000,00 di cui € 119.388,52 per costidella manodopera non ribassabili ed € 20.234,95 per oneri della sicurezza non ribassabili – Importosoggetto a ribasso di gara € 630.376,53;
2. di aggiudicare i lavori in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs.36/2023, con aggiudicazione, per tutti i lotti, in considerazione dell’importo e delle caratteristiche tecniche deilavori, in base al criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribassounico percentuale sull’importo dei lavori a corpo,ai sensi dell’art. 50, comma 4, dello stesso d. Lgs36/2023;
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3. di approvare i Capitolati speciali di appalto – parte amministrativa, aggiornati al nuovo Codice dei ContrattiPubblici D.Lgs. 36/2023 (Allegati 3, 4 e 5 al presente atto);
4. di quantificare, ai sensi dell’art. 41, comma 14, del D.lgs.36/2023, i costi della manodopera, non soggetti aribasso, come da quadri economici in premessa;
5. di individuare, per tutti i lotti, ai sensi dell’art. 11, del d.lgs 36/2023, il CCNL F012 – CCNL per i lavoratoridipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative quale contratto collettivo applicabile al personaledipendente impiegato nell’appalto;
6. di applicare, per tutti i lotti, l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano unapercentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del “Metodo A”indicato nell’allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023.
7. di prevedere, per tutti i lotti, un termine per la presentazione delle offerte, ai sensi degli artt. 71 e 92 delD.Lgs. n. 36/2023, nonché dell’art. 8, comma 1, lett. C) del D.L. 76/2020, non inferiore a 15 giorni dallapubblicazione del bando di gara in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
8. di disporre, per tutti i lotti,che si possa procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offertavalida;
9. di disporre, altresì, per tutti i lotti,di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti convenienteo idonea in relazione all’oggetto del contratto,
10. di stabilire che il Contratto con le imprese aggiudicatarie saranno stipulati nelle forme previste del vigenteRegolamento dei contratti;
11. di prevedere che la presente determinazione a contrattare risulta rilevante ai fini della prenotazione deifondi del bilancio di previsione 2023-2025, di cui si è accertata la disponibilità tra le fonti di finanziamentopreviste;
12. di prenotare la spesa di euro 854.000,00(di cui euro 700.000,00 per lavori ed euro 154.000,00 per IVA22%) alla voce di bilancio 7210.00.56 “PNRR – M5C2 – Investimento 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”Contributi dal Ministero dell’Interno per progetti di rigenerazione urbana- CUP C99J21019300001–Realizzazione isola via Berlinguer (PUMS) relativo al finanziamento PNRR (ID 9110) del Bilancio di previsione2023 – 2025 (annualità 2023 con relativa esigibilità 2023), subimpegnando tale somma sulla prenotazione diimpegno n. 333/2023 (prenotata ai sensi del punto 5.4.9 dell’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011);
13. di prenotare la spesa di euro 1.378.600,00 (di cui euro 1.130.000,00 per lavori ed euro 248.600,00 per IVA22%) alla voce di bilancio 7210.00.58 - PNRR -M5C2-Investimento 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"-Contributi dal Ministero dell'Interno per progetti di rigenerazione urbana -CUP: C99J21019310005-Realizzazione isola via Colombo (PUMS), del Bilancio di previsione 2023 – 2025 (annualità 2023 con relativaesigibilità 2023), sub impegnando:
- euro 1.347.987,45 sulla prenotazione di impegno n. 303/2023 (prenotata ai sensi del punto 5.4.9 dell’allegato4/2 del D.Lgs 118/2011);
- euro 30.612,55 sulla prenotazione di impegno n. 302/2023 (prenotata ai sensi del punto 5.4.9 dell’allegato 4/2del D.Lgs 118/2011);
14. di prenotare la spesa di euro 939.400,00(di cui euro 770.000,00 per lavori ed euro 169.400,00 per IVA22%) alla voce di bilancio 07210.00.57 “PNRR-M5C2-Investimento 2.1 RIGENERAZIONE URBANA
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Contributi dal Ministero dell'Interno per progetti di rigenerazione urbana -CUP: C99J21019320005-Realizzazione isola via Messori (PUMS)”, del Bilancio di previsione 2023 – 2025 (annualità 2023 con relativaesigibilità 2023) sub impegnando:
- euro 900.000,00 sulla prenotazione di impegno n. 323/2023 (prenotata ai sensi del punto 5.4.9 dell’allegato4/2 del D.Lgs 118/2011);
- euro 39.400,00 sulla prenotazione di impegno n. 322/2023 (prenotata ai sensi del punto 5.4.9 dell’allegato 4/2del D.Lgs 118/2011);
15. di stabilire, inoltre,che:- in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 192/2021, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture saràsubordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuoteresomme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale deipresupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia ditracciabilità;- conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenutoperfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolareesecuzione;- i pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e successive modifiche mediante bonifico sulconto corrente dedicato del contraente;
16. di demandare la predisposizione e lo svolgimento della gara in oggetto sulla piattaforma telematicaSATER alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione delle Terre d’Argine, ai sensi della convenzione per ilconferimento all’Unione Terre d’Argine delle funzioni e delle attività correlate all’acquisizione di lavori, servizi eforniture citata in premessa e secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia;

17. di inoltrare alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Terre d’Argine apposita istanza di attivazione per losvolgimento della procedura aperta prevista per l’affidamento della gara in oggetto, così come specificato inpremessa;

18. di dare, altresì, atto che:
- l’approvazione dei documenti di gara (bando/disciplinare di gara e relativi eventuali allegati) verrà effettuatacon successivo provvedimento a cura della Stazione Unica Appaltante istituita nell’ambito dell’Unione Terred’Argine, come specificato nelle premesse;
- gli adempimenti procedurali saranno svolti nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente;
- per l'esecuzione di tutte le procedure necessarie per l'esperimento della gara e per l'aggiudicazione ècompetente la Stazione Unica Appaltante dell’Unione delle Terre d’Argine, cui verrà trasmessa appositaistanza di attivazione in merito;
- la Stazione Unica Appaltante dell’Unione Terre d’Argine acquisirà sul portale A.N.A.C. un apposito C.I.G. perl’espletamento della procedura di gara e per i controlli amministrativi sull’aggiudicatario e che traccerà ilcontratto e i flussi finanziari legati allo stesso;
- i Responsabili Unici del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, sono; Ing. Maria Alberta Chierici– pgt n. 52/22 “Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile(PUMS): Realizzazione isola Via Berlinguer” CUP C99J21019300001, nominata con determinazionedirigenziale n. 348 del 11.05.2022; Geom. Franco Zona – pgt n. 53/22 “Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile(PUMS): Realizzazione via Colombo” CUP C99J21019310005, nominato con la determinazionedirigenziale n. 349 del 11.05.2022;
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 Ing. Maria Alberta Chierici – pgt n. 54/22 “Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile(PUMS): Realizzazione isola Via Messori”- CUP: C99J21019320005, nominata con determinazionedirigenziale n. 350 del 11.05.2022;
- si assolve agli obblighi previsti dagli artt. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e 37 del D.Lgs. 33/2013 mediantela pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di gara econtratti e sul Sistema informativo telematico appalti della regione Emilia Romagna (SITAR).

Il DirigenteCARBONI NORBERTO



OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE RELATIVAALL'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI REALIZZAZIOE DELLEOPERE RELATIVI AI PROGETTI: - 52/22 "Interventi attuativi del PianoUrbano di Mobilità Sostenibile (PUMS): Realizzazione isola Via Berlinguer"CUP C99J21019300001; - 53/22 "Interventi attuativi del Piano Urbano diMobilità Sostenibile (PUMS): Realizzazione via Colombo" CUPC99J21019310005; - 54/22 "Interventi attuativi del Piano Urbano di MobilitàSostenibile (PUMS): Realizzazione isola Via Messori" - CUP:C99J21019320005; CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIODEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL' ART. 50 COMMI 1 E 2 DELD.LGS. N. 36/2023 -PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA(PNRR) - Missione M5 Inclusione e coesione - Componente C2 -infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - Investimento 2.1Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni diemarginazione e degrado sociale - Finanziato dall'Unione Europea NextGeneration EU

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG Impegno N.
854.000,00 2.02.01.09.012 72100056 2023 CIG non gestito 00333.001
1.347.987,45 2.02.01.09.012 72100058 2023 CIG non gestito 00303.002
30.612,55 2.02.01.09.012 72100058 2023 CIG non gestito 00302.001
900.000,00 2.02.01.09.012 72100057 2023 CIG non gestito 00323.001
39.400,00 2.02.01.09.012 72100057 2023 CIG non gestito 00322.003

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

06/09/2023
Il Responsabile del Settore FinanziarioCASTELLI ANTONIO
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